

อัตราราคางานต่อหน่วย

เพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า (ดีเซล)

4. งานป้อนน้ำบาดาล

4.1 งานขุดเจาะป้อนน้ำบาดาล

1) ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราารางาน		1) ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว											
		ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคามันดินเขตหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	69,853.13	1,643.60	82,984.85	1,952.58	86,507.36	2,035.47	104,728.60	2,464.20	99,257.36	2,335.47	121,375.00	2,855.88
	47.00 - 47.99	70,391.26	1,656.26	83,687.42	1,969.12	87,045.48	2,048.13	105,431.18	2,480.73	99,795.48	2,348.13	122,077.58	2,872.41
	48.00 - 48.99	70,929.38	1,668.93	84,390.00	1,985.65	87,583.60	2,060.79	106,133.75	2,497.26	100,333.60	2,360.79	122,780.15	2,888.94
	49.00 - 49.99	71,467.50	1,681.59	85,092.57	2,002.18	88,121.73	2,073.45	106,836.33	2,513.80	100,871.73	2,373.45	123,482.73	2,905.48
	50.00 - 50.99	72,005.63	1,694.25	85,795.14	2,018.71	88,659.85	2,086.11	107,538.90	2,530.33	101,409.85	2,386.11	124,185.30	2,922.01
	51.00 - 51.99	72,543.75	1,706.91	86,497.72	2,035.24	89,197.98	2,098.78	108,241.47	2,546.86	101,947.98	2,398.78	124,887.87	2,938.54
	52.00 - 52.99	73,081.87	1,719.57	87,200.29	2,051.77	89,736.10	2,111.44	108,944.05	2,563.39	102,486.10	2,411.44	125,590.45	2,955.07
	53.00 - 53.99	73,620.00	1,732.24	87,902.87	2,068.30	90,274.22	2,124.10	109,646.62	2,579.92	103,024.22	2,424.10	126,293.02	2,971.60
	54.00 - 54.99	74,158.12	1,744.90	88,605.44	2,084.83	90,812.35	2,136.76	110,349.20	2,596.45	103,562.35	2,436.76	126,995.60	2,988.13
	55.00 - 55.99	74,696.24	1,757.56	89,308.01	2,101.37	91,350.47	2,149.42	111,051.77	2,612.98	104,100.47	2,449.42	127,698.17	3,004.66
	56.00 - 56.99	75,234.37	1,770.22	90,010.59	2,117.90	91,888.59	2,162.08	111,754.35	2,629.51	104,638.59	2,462.08	128,400.75	3,021.19
	57.00 - 57.99	75,772.49	1,782.88	90,713.16	2,134.43	92,426.72	2,174.75	112,456.92	2,646.05	105,176.72	2,474.75	129,103.32	3,037.73
	58.00 - 58.99	76,310.61	1,795.54	91,415.74	2,150.96	92,964.84	2,187.41	113,159.49	2,662.58	105,714.84	2,487.41	129,805.89	3,054.26
	59.00 - 59.99	76,848.74	1,808.21	92,118.31	2,167.49	93,502.96	2,200.07	113,862.07	2,679.11	106,252.96	2,500.07	130,508.47	3,070.79
	60.00 - 60.99	77,386.86	1,820.87	92,820.89	2,184.02	94,041.09	2,212.73	114,564.64	2,695.64	106,791.09	2,512.73	131,211.04	3,087.32
	61.00 - 61.99	77,924.99	1,833.53	93,523.46	2,200.55	94,579.21	2,225.39	115,267.22	2,712.17	107,329.21	2,525.39	131,913.62	3,103.85
	62.00 - 62.99	78,463.11	1,846.19	94,226.03	2,217.08	95,117.33	2,238.05	115,969.79	2,728.70	107,867.33	2,538.05	132,616.19	3,120.38
	63.00 - 63.99	79,001.23	1,858.85	94,928.61	2,233.61	95,655.46	2,250.72	116,672.36	2,745.23	108,405.46	2,550.72	133,318.76	3,136.91
	64.00 - 64.99	79,539.36	1,871.51	95,631.18	2,250.15	96,193.58	2,263.38	117,374.94	2,761.76	108,943.58	2,563.38	134,021.34	3,153.44
	65.00 - 65.99	80,077.48	1,884.18	96,333.76	2,266.68	96,731.70	2,276.04	118,077.51	2,778.29	109,481.70	2,576.04	134,723.91	3,169.97
66.00 - 66.99	80,615.60	1,896.84	97,036.33	2,283.21	97,269.83	2,288.70	118,780.09	2,794.83	110,019.83	2,588.70	135,426.49	3,186.51	
67.00 - 67.99	81,153.73	1,909.50	97,738.90	2,299.74	97,807.95	2,301.36	119,482.66	2,811.36	110,557.95	2,601.36	136,129.06	3,203.04	
68.00 - 68.99	81,691.85	1,922.16	98,441.48	2,316.27	98,346.07	2,314.03	120,185.23	2,827.89	111,096.07	2,614.03	136,831.63	3,219.57	
69.00 - 69.99	82,229.97	1,934.82	99,144.05	2,332.80	98,884.20	2,326.69	120,887.81	2,844.42	111,634.20	2,626.69	137,534.21	3,236.10	

4.1 งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

2) ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราารากาน		2) ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว											
		ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคา น้ำดื่ม เร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	86,953.31	2,045.96	105,310.84	2,477.90	105,220.11	2,475.77	129,159.97	3,039.06	132,136.51	3,109.09	164,302.03	3,865.93
	47.00 - 47.99	87,518.63	2,059.26	106,048.92	2,495.27	105,785.43	2,489.07	129,898.05	3,056.42	132,701.83	3,122.40	165,040.10	3,883.30
	48.00 - 48.99	88,083.94	2,072.56	106,786.99	2,512.64	106,350.74	2,502.37	130,636.13	3,073.79	133,267.14	3,135.70	165,778.18	3,900.66
	49.00 - 49.99	88,649.26	2,085.86	107,525.07	2,530.00	106,916.06	2,515.67	131,374.20	3,091.16	133,832.46	3,149.00	166,516.25	3,918.03
	50.00 - 50.99	89,214.57	2,099.17	108,263.14	2,547.37	107,481.37	2,528.97	132,112.28	3,108.52	134,397.77	3,162.30	167,254.33	3,935.40
	51.00 - 51.99	89,779.89	2,112.47	109,001.22	2,564.73	108,046.69	2,542.28	132,850.35	3,125.89	134,963.09	3,175.60	167,992.41	3,952.76
	52.00 - 52.99	90,345.20	2,125.77	109,739.30	2,582.10	108,612.00	2,555.58	133,588.43	3,143.26	135,528.40	3,188.90	168,730.48	3,970.13
	53.00 - 53.99	90,910.52	2,139.07	110,477.37	2,599.47	109,177.32	2,568.88	134,326.51	3,160.62	136,093.72	3,202.21	169,468.56	3,987.50
	54.00 - 54.99	91,475.83	2,152.37	111,215.45	2,616.83	109,742.63	2,582.18	135,064.58	3,177.99	136,659.03	3,215.51	170,206.63	4,004.86
	55.00 - 55.99	92,041.15	2,165.67	111,953.52	2,634.20	110,307.95	2,595.48	135,802.66	3,195.36	137,224.35	3,228.81	170,944.71	4,022.23
	56.00 - 56.99	92,606.47	2,178.98	112,691.60	2,651.57	110,873.27	2,608.78	136,540.73	3,212.72	137,789.67	3,242.11	171,682.79	4,039.59
	57.00 - 57.99	93,171.78	2,192.28	113,429.68	2,668.93	111,438.58	2,622.08	137,278.81	3,230.09	138,354.98	3,255.41	172,420.86	4,056.96
	58.00 - 58.99	93,737.10	2,205.58	114,167.75	2,686.30	112,003.90	2,635.39	138,016.89	3,247.46	138,920.30	3,268.71	173,158.94	4,074.33
	59.00 - 59.99	94,302.41	2,218.88	114,905.83	2,703.67	112,569.21	2,648.69	138,754.96	3,264.82	139,485.61	3,282.01	173,897.01	4,091.69
	60.00 - 60.99	94,867.73	2,232.18	115,643.90	2,721.03	113,134.53	2,661.99	139,493.04	3,282.19	140,050.93	3,295.32	174,635.09	4,109.06
	61.00 - 61.99	95,433.04	2,245.48	116,381.98	2,738.40	113,699.84	2,675.29	140,231.11	3,299.56	140,616.24	3,308.62	175,373.17	4,126.43
	62.00 - 62.99	95,998.36	2,258.78	117,120.06	2,755.77	114,265.16	2,688.59	140,969.19	3,316.92	141,181.56	3,321.92	176,111.24	4,143.79
	63.00 - 63.99	96,563.67	2,272.09	117,858.13	2,773.13	114,830.47	2,701.89	141,707.27	3,334.29	141,746.87	3,335.22	176,849.32	4,161.16
	64.00 - 64.99	97,128.99	2,285.39	118,596.21	2,790.50	115,395.79	2,715.20	142,445.34	3,351.66	142,312.19	3,348.52	177,587.39	4,178.53
	65.00 - 65.99	97,694.31	2,298.69	119,334.28	2,807.87	115,961.11	2,728.50	143,183.42	3,369.02	142,877.51	3,361.82	178,325.47	4,195.89
66.00 - 66.99	98,259.62	2,311.99	120,072.36	2,825.23	116,526.42	2,741.80	143,921.49	3,386.39	143,442.82	3,375.13	179,063.55	4,213.26	
67.00 - 67.99	98,824.94	2,325.29	120,810.44	2,842.60	117,091.74	2,755.10	144,659.57	3,403.75	144,008.14	3,388.43	179,801.62	4,230.63	
68.00 - 68.99	99,390.25	2,338.59	121,548.51	2,859.96	117,657.05	2,768.40	145,397.65	3,421.12	144,573.45	3,401.73	180,539.70	4,247.99	
69.00 - 69.99	99,955.57	2,351.90	122,286.59	2,877.33	118,222.37	2,781.70	146,135.72	3,438.49	145,138.77	3,415.03	181,277.77	4,265.36	

4.1 งานชุดเจาะป้อนน้ำบาดาล

3) ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราาราคางาน		3) ความลึกบ่อ 42.50 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว											
		ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 0.5 - 42.5 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคาน้ำมีเหล็กหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	127,558.48	3,001.38	156,483.16	3,681.96	183,725.04	4,322.94	229,814.23	5,407.39	208,516.93	4,906.28	262,182.52	6,169.00
	47.00 - 47.99	128,286.95	3,018.52	157,434.25	3,704.34	184,453.51	4,340.08	230,765.32	5,429.77	209,245.40	4,923.42	263,133.61	6,191.38
	48.00 - 48.99	129,015.41	3,035.66	158,385.34	3,726.71	185,181.98	4,357.22	231,716.41	5,452.15	209,973.87	4,940.56	264,084.70	6,213.76
	49.00 - 49.99	129,743.88	3,052.80	159,336.43	3,749.09	185,910.45	4,374.36	232,667.49	5,474.53	210,702.34	4,957.70	265,035.78	6,236.14
	50.00 - 50.99	130,472.35	3,069.94	160,287.51	3,771.47	186,638.91	4,391.50	233,618.58	5,496.91	211,430.80	4,974.84	265,986.87	6,258.51
	51.00 - 51.99	131,200.82	3,087.08	161,238.60	3,793.85	187,367.38	4,408.64	234,569.67	5,519.29	212,159.27	4,991.98	266,937.96	6,280.89
	52.00 - 52.99	131,929.28	3,104.22	162,189.69	3,816.23	188,095.85	4,425.78	235,520.75	5,541.66	212,887.74	5,009.12	267,889.05	6,303.27
	53.00 - 53.99	132,657.75	3,121.36	163,140.77	3,838.61	188,824.32	4,442.93	236,471.84	5,564.04	213,616.21	5,026.26	268,840.13	6,325.65
	54.00 - 54.99	133,386.22	3,138.50	164,091.86	3,860.98	189,552.78	4,460.07	237,422.93	5,586.42	214,344.67	5,043.40	269,791.22	6,348.03
	55.00 - 55.99	134,114.69	3,155.64	165,042.95	3,883.36	190,281.25	4,477.21	238,374.02	5,608.80	215,073.14	5,060.54	270,742.31	6,370.41
	56.00 - 56.99	134,843.15	3,172.78	165,994.04	3,905.74	191,009.72	4,494.35	239,325.10	5,631.18	215,801.61	5,077.68	271,693.39	6,392.79
	57.00 - 57.99	135,571.62	3,189.92	166,945.12	3,928.12	191,738.19	4,511.49	240,276.19	5,653.56	216,530.08	5,094.83	272,644.48	6,415.16
	58.00 - 58.99	136,300.09	3,207.06	167,896.21	3,950.50	192,466.65	4,528.63	241,227.28	5,675.94	217,258.54	5,111.97	273,595.57	6,437.54
	59.00 - 59.99	137,028.56	3,224.20	168,847.30	3,972.88	193,195.12	4,545.77	242,178.36	5,698.31	217,987.01	5,129.11	274,546.66	6,459.92
	60.00 - 60.99	137,757.02	3,241.34	169,798.38	3,995.26	193,923.59	4,562.91	243,129.45	5,720.69	218,715.48	5,146.25	275,497.74	6,482.30
	61.00 - 61.99	138,485.49	3,258.48	170,749.47	4,017.63	194,652.06	4,580.05	244,080.54	5,743.07	219,443.95	5,163.39	276,448.83	6,504.68
	62.00 - 62.99	139,213.96	3,275.62	171,700.56	4,040.01	195,380.52	4,597.19	245,031.63	5,765.45	220,172.41	5,180.53	277,399.92	6,527.06
	63.00 - 63.99	139,942.43	3,292.76	172,651.65	4,062.39	196,108.99	4,614.33	245,982.71	5,787.83	220,900.88	5,197.67	278,351.00	6,549.44
	64.00 - 64.99	140,670.89	3,309.90	173,602.73	4,084.77	196,837.46	4,631.47	246,933.80	5,810.21	221,629.35	5,214.81	279,302.09	6,571.81
	65.00 - 65.99	141,399.36	3,327.04	174,553.82	4,107.15	197,565.93	4,648.61	247,884.89	5,832.59	222,357.82	5,231.95	280,253.18	6,594.19
66.00 - 66.99	142,127.83	3,344.18	175,504.91	4,129.53	198,294.39	4,665.75	248,835.97	5,854.96	223,086.28	5,249.09	281,204.27	6,616.57	
67.00 - 67.99	142,856.30	3,361.32	176,455.99	4,151.91	199,022.86	4,682.89	249,787.06	5,877.34	223,814.75	5,266.23	282,155.35	6,638.95	
68.00 - 68.99	143,584.76	3,378.47	177,407.08	4,174.28	199,751.33	4,700.03	250,738.15	5,899.72	224,543.22	5,283.37	283,106.44	6,661.33	
69.00 - 69.99	144,313.23	3,395.61	178,358.17	4,196.66	200,479.80	4,717.17	251,689.24	5,922.10	225,271.69	5,300.51	284,057.53	6,683.71	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

4) ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราารากาน		4) ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว							
		ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับบาดาน้ำมีตั้งแต่หลุมเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	147,743.46	1,477.43	182,203.53	1,822.04	185,257.46	1,852.57	231,181.81	2,311.82
	47.00 - 47.99	148,909.78	1,489.10	183,726.28	1,837.26	186,423.78	1,864.24	232,704.56	2,327.05
	48.00 - 48.99	150,076.10	1,500.76	185,249.03	1,852.49	187,590.10	1,875.90	234,227.31	2,342.27
	49.00 - 49.99	151,242.42	1,512.42	186,771.78	1,867.72	188,756.42	1,887.56	235,750.05	2,357.50
	50.00 - 50.99	152,408.75	1,524.09	188,294.52	1,882.95	189,922.75	1,899.23	237,272.80	2,372.73
	51.00 - 51.99	153,575.07	1,535.75	189,817.27	1,898.17	191,089.07	1,910.89	238,795.55	2,387.96
	52.00 - 52.99	154,741.39	1,547.41	191,340.02	1,913.40	192,255.39	1,922.55	240,318.30	2,403.18
	53.00 - 53.99	155,907.71	1,559.08	192,862.77	1,928.63	193,421.71	1,934.22	241,841.05	2,418.41
	54.00 - 54.99	157,074.03	1,570.74	194,385.52	1,943.86	194,588.03	1,945.88	243,363.79	2,433.64
	55.00 - 55.99	158,240.35	1,582.40	195,908.26	1,959.08	195,754.35	1,957.54	244,886.54	2,448.87
	56.00 - 56.99	159,406.67	1,594.07	197,431.01	1,974.31	196,920.67	1,969.21	246,409.29	2,464.09
	57.00 - 57.99	160,572.99	1,605.73	198,953.76	1,989.54	198,086.99	1,980.87	247,932.04	2,479.32
	58.00 - 58.99	161,739.31	1,617.39	200,476.51	2,004.77	199,253.31	1,992.53	249,454.79	2,494.55
	59.00 - 59.99	162,905.63	1,629.06	201,999.26	2,019.99	200,419.63	2,004.20	250,977.53	2,509.78
	60.00 - 60.99	164,071.95	1,640.72	203,522.00	2,035.22	201,585.95	2,015.86	252,500.28	2,525.00
	61.00 - 61.99	165,238.27	1,652.38	205,044.75	2,050.45	202,752.27	2,027.52	254,023.03	2,540.23
	62.00 - 62.99	166,404.59	1,664.05	206,567.50	2,065.68	203,918.59	2,039.19	255,545.78	2,555.46
	63.00 - 63.99	167,570.91	1,675.71	208,090.25	2,080.90	205,084.91	2,050.85	257,068.53	2,570.69
	64.00 - 64.99	168,737.23	1,687.37	209,613.00	2,096.13	206,251.23	2,062.51	258,591.27	2,585.91
	65.00 - 65.99	169,903.55	1,699.04	211,135.74	2,111.36	207,417.55	2,074.18	260,114.02	2,601.14
66.00 - 66.99	171,069.87	1,710.70	212,658.49	2,126.58	208,583.87	2,085.84	261,636.77	2,616.37	
67.00 - 67.99	172,236.19	1,722.36	214,181.24	2,141.81	209,750.19	2,097.50	263,159.52	2,631.60	
68.00 - 68.99	173,402.51	1,734.03	215,703.99	2,157.04	210,916.51	2,109.17	264,682.27	2,646.82	
69.00 - 69.99	174,568.83	1,745.69	217,226.74	2,172.27	212,082.83	2,120.83	266,205.02	2,662.05	

4.1 งานชุดเจาะป้อนน้ำบาดาล

5) ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราาราคางาน		5) ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว											
		ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคาที่มีเงินเติมลงบัญชี (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	198,370.72	1,983.71	246,460.70	2,464.61	240,487.70	2,404.88	301,448.63	3,014.49	302,953.74	3,029.54	383,004.29	3,830.04
	47.00 - 47.99	199,673.00	1,996.73	248,160.96	2,481.61	241,789.98	2,417.90	303,148.88	3,031.49	304,256.02	3,042.56	384,704.55	3,847.05
	48.00 - 48.99	200,975.28	2,009.75	249,861.21	2,498.61	243,092.26	2,430.92	304,849.14	3,048.49	305,558.30	3,055.58	386,404.80	3,864.05
	49.00 - 49.99	202,277.56	2,022.78	251,561.47	2,515.61	244,394.54	2,443.95	306,549.40	3,065.49	306,860.58	3,068.61	388,105.06	3,881.05
	50.00 - 50.99	203,579.85	2,035.80	253,261.73	2,532.62	245,696.83	2,456.97	308,249.66	3,082.50	308,162.87	3,081.63	389,805.32	3,898.05
	51.00 - 51.99	204,882.13	2,048.82	254,961.99	2,549.62	246,999.11	2,469.99	309,949.91	3,099.50	309,465.15	3,094.65	391,505.58	3,915.06
	52.00 - 52.99	206,184.41	2,061.84	256,662.24	2,566.62	248,301.39	2,483.01	311,650.17	3,116.50	310,767.43	3,107.67	393,205.83	3,932.06
	53.00 - 53.99	207,486.69	2,074.87	258,362.50	2,583.63	249,603.67	2,496.04	313,350.43	3,133.50	312,069.71	3,120.70	394,906.09	3,949.06
	54.00 - 54.99	208,788.97	2,087.89	260,062.76	2,600.63	250,905.95	2,509.06	315,050.69	3,150.51	313,371.99	3,133.72	396,606.35	3,966.06
	55.00 - 55.99	210,091.25	2,100.91	261,763.02	2,617.63	252,208.23	2,522.08	316,750.94	3,167.51	314,674.27	3,146.74	398,306.61	3,983.07
	56.00 - 56.99	211,393.53	2,113.94	263,463.27	2,634.63	253,510.51	2,535.11	318,451.20	3,184.51	315,976.55	3,159.77	400,006.86	4,000.07
	57.00 - 57.99	212,695.81	2,126.96	265,163.53	2,651.64	254,812.79	2,548.13	320,151.46	3,201.51	317,278.83	3,172.79	401,707.12	4,017.07
	58.00 - 58.99	213,998.09	2,139.98	266,863.79	2,668.64	256,115.07	2,561.15	321,851.72	3,218.52	318,581.11	3,185.81	403,407.38	4,034.07
	59.00 - 59.99	215,300.37	2,153.00	268,564.04	2,685.64	257,417.35	2,574.17	323,551.97	3,235.52	319,883.39	3,198.83	405,107.64	4,051.08
	60.00 - 60.99	216,602.65	2,166.03	270,264.30	2,702.64	258,719.63	2,587.20	325,252.23	3,252.52	321,185.67	3,211.86	406,807.89	4,068.08
	61.00 - 61.99	217,904.93	2,179.05	271,964.56	2,719.65	260,021.91	2,600.22	326,952.49	3,269.52	322,487.95	3,224.88	408,508.15	4,085.08
	62.00 - 62.99	219,207.21	2,192.07	273,664.82	2,736.65	261,324.19	2,613.24	328,652.75	3,286.53	323,790.23	3,237.90	410,208.41	4,102.08
	63.00 - 63.99	220,509.49	2,205.09	275,365.07	2,753.65	262,626.47	2,626.26	330,353.00	3,303.53	325,092.51	3,250.93	411,908.67	4,119.09
	64.00 - 64.99	221,811.77	2,218.12	277,065.33	2,770.65	263,928.75	2,639.29	332,053.26	3,320.53	326,394.79	3,263.95	413,608.92	4,136.09
	65.00 - 65.99	223,114.05	2,231.14	278,765.59	2,787.66	265,231.03	2,652.31	333,753.52	3,337.54	327,697.07	3,276.97	415,309.18	4,153.09
66.00 - 66.99	224,416.33	2,244.16	280,465.85	2,804.66	266,533.31	2,665.33	335,453.78	3,354.54	328,999.35	3,289.99	417,009.44	4,170.09	
67.00 - 67.99	225,718.61	2,257.19	282,166.10	2,821.66	267,835.59	2,678.36	337,154.03	3,371.54	330,301.63	3,303.02	418,709.70	4,187.10	
68.00 - 68.99	227,020.89	2,270.21	283,866.36	2,838.66	269,137.87	2,691.38	338,854.29	3,388.54	331,603.91	3,316.04	420,409.95	4,204.10	
69.00 - 69.99	228,323.17	2,283.23	285,566.62	2,855.67	270,440.15	2,704.40	340,554.55	3,405.55	332,906.19	3,329.06	422,110.21	4,221.10	

4.1 งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

6) ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราาราคางาน		6) ความลึกบ่อ 100 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว											
		ท่อ PVC. ชั้น 13.5 มอก.17-2532 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคา น้ำมีดีเทล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	247,102.29	2,471.02	306,401.07	3,064.01	373,035.33	3,730.35	470,819.24	4,708.19	431,369.27	4,313.69	546,980.03	5,469.80
	47.00 - 47.99	248,567.72	2,485.68	308,314.33	3,083.14	374,500.76	3,745.01	472,732.51	4,727.33	432,834.70	4,328.35	548,893.30	5,488.93
	48.00 - 48.99	250,033.16	2,500.33	310,227.60	3,102.28	375,966.20	3,759.66	474,645.78	4,746.46	434,300.14	4,343.00	550,806.57	5,508.07
	49.00 - 49.99	251,498.59	2,514.99	312,140.87	3,121.41	377,431.63	3,774.32	476,559.05	4,765.59	435,765.57	4,357.66	552,719.84	5,527.20
	50.00 - 50.99	252,964.02	2,529.64	314,054.14	3,140.54	378,897.06	3,788.97	478,472.32	4,784.72	437,231.00	4,372.31	554,633.11	5,546.33
	51.00 - 51.99	254,429.45	2,544.29	315,967.41	3,159.67	380,362.49	3,803.62	480,385.59	4,803.86	438,696.43	4,386.96	556,546.38	5,565.46
	52.00 - 52.99	255,894.89	2,558.95	317,880.68	3,178.81	381,827.93	3,818.28	482,298.85	4,822.99	440,161.87	4,401.62	558,459.65	5,584.60
	53.00 - 53.99	257,360.32	2,573.60	319,793.95	3,197.94	383,293.36	3,832.93	484,212.12	4,842.12	441,627.30	4,416.27	560,372.92	5,603.73
	54.00 - 54.99	258,825.75	2,588.26	321,707.21	3,217.07	384,758.79	3,847.59	486,125.39	4,861.25	443,092.73	4,430.93	562,286.18	5,622.86
	55.00 - 55.99	260,291.18	2,602.91	323,620.48	3,236.20	386,224.22	3,862.24	488,038.66	4,880.39	444,558.16	4,445.58	564,199.45	5,641.99
	56.00 - 56.99	261,756.62	2,617.57	325,533.75	3,255.34	387,689.66	3,876.90	489,951.93	4,899.52	446,023.60	4,460.24	566,112.72	5,661.13
	57.00 - 57.99	263,222.05	2,632.22	327,447.02	3,274.47	389,155.09	3,891.55	491,865.20	4,918.65	447,489.03	4,474.89	568,025.99	5,680.26
	58.00 - 58.99	264,687.48	2,646.87	329,360.29	3,293.60	390,620.52	3,906.21	493,778.47	4,937.78	448,954.46	4,489.54	569,939.26	5,699.39
	59.00 - 59.99	266,152.91	2,661.53	331,273.56	3,312.74	392,085.95	3,920.86	495,691.74	4,956.92	450,419.89	4,504.20	571,852.53	5,718.53
	60.00 - 60.99	267,618.35	2,676.18	333,186.83	3,331.87	393,551.39	3,935.51	497,605.00	4,976.05	451,885.33	4,518.85	573,765.80	5,737.66
	61.00 - 61.99	269,083.78	2,690.84	335,100.10	3,351.00	395,016.82	3,950.17	499,518.27	4,995.18	453,350.76	4,533.51	575,679.06	5,756.79
	62.00 - 62.99	270,549.21	2,705.49	337,013.36	3,370.13	396,482.25	3,964.82	501,431.54	5,014.32	454,816.19	4,548.16	577,592.33	5,775.92
	63.00 - 63.99	272,014.64	2,720.15	338,926.63	3,389.27	397,947.68	3,979.48	503,344.81	5,033.45	456,281.62	4,562.82	579,505.60	5,795.06
	64.00 - 64.99	273,480.08	2,734.80	340,839.90	3,408.40	399,413.12	3,994.13	505,258.08	5,052.58	457,747.06	4,577.47	581,418.87	5,814.19
	65.00 - 65.99	274,945.51	2,749.46	342,753.17	3,427.53	400,878.55	4,008.79	507,171.35	5,071.71	459,212.49	4,592.12	583,332.14	5,833.32
66.00 - 66.99	276,410.94	2,764.11	344,666.44	3,446.66	402,343.98	4,023.44	509,084.62	5,090.85	460,677.92	4,606.78	585,245.41	5,852.45	
67.00 - 67.99	277,876.37	2,778.76	346,579.71	3,465.80	403,809.41	4,038.09	510,997.88	5,109.98	462,143.35	4,621.43	587,158.68	5,871.59	
68.00 - 68.99	279,341.81	2,793.42	348,492.98	3,484.93	405,274.85	4,052.75	512,911.15	5,129.11	463,608.79	4,636.09	589,071.95	5,890.72	
69.00 - 69.99	280,807.24	2,808.07	350,406.25	3,504.06	406,740.28	4,067.40	514,824.42	5,148.24	465,074.22	4,650.74	590,985.21	5,909.85	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

7) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

8) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน		7) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว				8) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว							
		ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1 - 150 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1 - 150 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1 - 150 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคาม้ำบาดาล (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	284,494.29	1,896.63	356,636.85	2,377.58	367,716.04	2,451.44	463,449.37	3,089.66	461,015.08	3,073.43	585,260.60	3,901.74
	47.00 - 47.99	286,174.33	1,907.83	358,830.30	2,392.20	369,534.96	2,463.57	465,824.16	3,105.49	462,834.00	3,085.56	587,635.39	3,917.57
	48.00 - 48.99	287,854.36	1,919.03	361,023.75	2,406.83	371,353.89	2,475.69	468,198.96	3,121.33	464,652.93	3,097.69	590,010.18	3,933.40
	49.00 - 49.99	289,534.39	1,930.23	363,217.20	2,421.45	373,172.82	2,487.82	470,573.75	3,137.16	466,471.86	3,109.81	592,384.98	3,949.23
	50.00 - 50.99	291,214.43	1,941.43	365,410.66	2,436.07	374,991.75	2,499.94	472,948.54	3,152.99	468,290.79	3,121.94	594,759.77	3,965.07
	51.00 - 51.99	292,894.46	1,952.63	367,604.11	2,450.69	376,810.68	2,512.07	475,323.34	3,168.82	470,109.72	3,134.06	597,134.56	3,980.90
	52.00 - 52.99	294,574.49	1,963.83	369,797.56	2,465.32	378,629.61	2,524.20	477,698.13	3,184.65	471,928.65	3,146.19	599,509.36	3,996.73
	53.00 - 53.99	296,254.53	1,975.03	371,991.01	2,479.94	380,448.53	2,536.32	480,072.92	3,200.49	473,747.57	3,158.32	601,884.15	4,012.56
	54.00 - 54.99	297,934.56	1,986.23	374,184.46	2,494.56	382,267.46	2,548.45	482,447.72	3,216.32	475,566.50	3,170.44	604,258.94	4,028.39
	55.00 - 55.99	299,614.59	1,997.43	376,377.91	2,509.19	384,086.39	2,560.58	484,822.51	3,232.15	477,385.43	3,182.57	606,633.74	4,044.22
	56.00 - 56.99	301,294.62	2,008.63	378,571.36	2,523.81	385,905.32	2,572.70	487,197.30	3,247.98	479,204.36	3,194.70	609,008.53	4,060.06
	57.00 - 57.99	302,974.66	2,019.83	380,764.81	2,538.43	387,724.25	2,584.83	489,572.10	3,263.81	481,023.29	3,206.82	611,383.32	4,075.89
	58.00 - 58.99	304,654.69	2,031.03	382,958.26	2,553.06	389,543.18	2,596.95	491,946.89	3,279.65	482,842.22	3,218.95	613,758.12	4,091.72
	59.00 - 59.99	306,334.72	2,042.23	385,151.72	2,567.68	391,362.11	2,609.08	494,321.68	3,295.48	484,661.15	3,231.07	616,132.91	4,107.55
	60.00 - 60.99	308,014.76	2,053.43	387,345.17	2,582.30	393,181.03	2,621.21	496,696.47	3,311.31	486,480.07	3,243.20	618,507.70	4,123.38
	61.00 - 61.99	309,694.79	2,064.63	389,538.62	2,596.92	394,999.96	2,633.33	499,071.27	3,327.14	488,299.00	3,255.33	620,882.49	4,139.22
	62.00 - 62.99	311,374.82	2,075.83	391,732.07	2,611.55	396,818.89	2,645.46	501,446.06	3,342.97	490,117.93	3,267.45	623,257.29	4,155.05
	63.00 - 63.99	313,054.86	2,087.03	393,925.52	2,626.17	398,637.82	2,657.59	503,820.85	3,358.81	491,936.86	3,279.58	625,632.08	4,170.88
	64.00 - 64.99	314,734.89	2,098.23	396,118.97	2,640.79	400,456.75	2,669.71	506,195.65	3,374.64	493,755.79	3,291.71	628,006.87	4,186.71
	65.00 - 65.99	316,414.92	2,109.43	398,312.42	2,655.42	402,275.68	2,681.84	508,570.44	3,390.47	495,574.72	3,303.83	630,381.67	4,202.54
66.00 - 66.99	318,094.95	2,120.63	400,505.87	2,670.04	404,094.61	2,693.96	510,945.23	3,406.30	497,393.65	3,315.96	632,756.46	4,218.38	
67.00 - 67.99	319,774.99	2,131.83	402,699.32	2,684.66	405,913.53	2,706.09	513,320.03	3,422.13	499,212.57	3,328.08	635,131.25	4,234.21	
68.00 - 68.99	321,455.02	2,143.03	404,892.77	2,699.29	407,732.46	2,718.22	515,694.82	3,437.97	501,031.50	3,340.21	637,506.05	4,250.04	
69.00 - 69.99	323,135.05	2,154.23	407,086.23	2,713.91	409,551.39	2,730.34	518,069.61	3,453.80	502,850.43	3,352.34	639,880.84	4,265.87	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

9) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		9) ความลึกบ่อ 150 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว							
		ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1 - 150 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 100.1 - 150 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคาน้ำมันดีชลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	562,091.79	3,747.28	711,701.01	4,744.67	649,592.73	4,330.62	825,942.23	5,506.28
	47.00 - 47.99	564,364.95	3,762.43	714,668.84	4,764.46	651,865.89	4,345.77	828,910.07	5,526.07
	48.00 - 48.99	566,638.11	3,777.59	717,636.68	4,784.24	654,139.05	4,360.93	831,877.90	5,545.85
	49.00 - 49.99	568,911.27	3,792.74	720,604.51	4,804.03	656,412.21	4,376.08	834,845.74	5,565.64
	50.00 - 50.99	571,184.42	3,807.90	723,572.35	4,823.82	658,685.36	4,391.24	837,813.58	5,585.42
	51.00 - 51.99	573,457.58	3,823.05	726,540.18	4,843.60	660,958.52	4,406.39	840,781.41	5,605.21
	52.00 - 52.99	575,730.74	3,838.20	729,508.02	4,863.39	663,231.68	4,421.54	843,749.25	5,624.99
	53.00 - 53.99	578,003.90	3,853.36	732,475.86	4,883.17	665,504.84	4,436.70	846,717.08	5,644.78
	54.00 - 54.99	580,277.06	3,868.51	735,443.69	4,902.96	667,778.00	4,451.85	849,684.92	5,664.57
	55.00 - 55.99	582,550.22	3,883.67	738,411.53	4,922.74	670,051.16	4,467.01	852,652.75	5,684.35
	56.00 - 56.99	584,823.38	3,898.82	741,379.36	4,942.53	672,324.32	4,482.16	855,620.59	5,704.14
	57.00 - 57.99	587,096.53	3,913.98	744,347.20	4,962.31	674,597.47	4,497.32	858,588.43	5,723.92
	58.00 - 58.99	589,369.69	3,929.13	747,315.03	4,982.10	676,870.63	4,512.47	861,556.26	5,743.71
	59.00 - 59.99	591,642.85	3,944.29	750,282.87	5,001.89	679,143.79	4,527.63	864,524.10	5,763.49
	60.00 - 60.99	593,916.01	3,959.44	753,250.71	5,021.67	681,416.95	4,542.78	867,491.93	5,783.28
	61.00 - 61.99	596,189.17	3,974.59	756,218.54	5,041.46	683,690.11	4,557.93	870,459.77	5,803.07
	62.00 - 62.99	598,462.33	3,989.75	759,186.38	5,061.24	685,963.27	4,573.09	873,427.60	5,822.85
	63.00 - 63.99	600,735.48	4,004.90	762,154.21	5,081.03	688,236.42	4,588.24	876,395.44	5,842.64
	64.00 - 64.99	603,008.64	4,020.06	765,122.05	5,100.81	690,509.58	4,603.40	879,363.28	5,862.42
	65.00 - 65.99	605,281.80	4,035.21	768,089.88	5,120.60	692,782.74	4,618.55	882,331.11	5,882.21
66.00 - 66.99	607,554.96	4,050.37	771,057.72	5,140.38	695,055.90	4,633.71	885,298.95	5,901.99	
67.00 - 67.99	609,828.12	4,065.52	774,025.56	5,160.17	697,329.06	4,648.86	888,266.78	5,921.78	
68.00 - 68.99	612,101.28	4,080.68	776,993.39	5,179.96	699,602.22	4,664.01	891,234.62	5,941.56	
69.00 - 69.99	614,374.44	4,095.83	779,961.23	5,199.74	701,875.38	4,679.17	894,202.45	5,961.35	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

10) ความลึกบ่อ 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

11) ความลึกบ่อ 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราาราคางาน	10) ความลึกบ่อ 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว				11) ความลึกบ่อ 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร)				
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		
หน่วย	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	
ระดับราคาที่มีเงินต้นทุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	412,657.07	2,063.29	518,014.64	2,590.07	520,331.54	2,601.66	658,594.43	3,292.97	645,263.62	3,226.32	821,705.75	4,108.53
	47.00 - 47.99	415,494.77	2,077.47	521,719.54	2,608.60	523,556.11	2,617.78	662,804.43	3,314.02	648,488.19	3,242.44	825,915.75	4,129.58
	48.00 - 48.99	418,332.47	2,091.66	525,424.44	2,627.12	526,780.68	2,633.90	667,014.42	3,335.07	651,712.76	3,258.56	830,125.75	4,150.63
	49.00 - 49.99	421,170.17	2,105.85	529,129.35	2,645.65	530,005.25	2,650.03	671,224.42	3,356.12	654,937.33	3,274.69	834,335.75	4,171.68
	50.00 - 50.99	424,007.88	2,120.04	532,834.25	2,664.17	533,229.82	2,666.15	675,434.42	3,377.17	658,161.90	3,290.81	838,545.74	4,192.73
	51.00 - 51.99	426,845.58	2,134.23	536,539.15	2,682.70	536,454.39	2,682.27	679,644.42	3,398.22	661,386.47	3,306.93	842,755.74	4,213.78
	52.00 - 52.99	429,683.28	2,148.42	540,244.06	2,701.22	539,678.96	2,698.39	683,854.42	3,419.27	664,611.04	3,323.06	846,965.74	4,234.83
	53.00 - 53.99	432,520.98	2,162.60	543,948.96	2,719.74	542,903.53	2,714.52	688,064.41	3,440.32	667,835.61	3,339.18	851,175.74	4,255.88
	54.00 - 54.99	435,358.68	2,176.79	547,653.86	2,738.27	546,128.10	2,730.64	692,274.41	3,461.37	671,060.18	3,355.30	855,385.74	4,276.93
	55.00 - 55.99	438,196.38	2,190.98	551,358.77	2,756.79	549,352.67	2,746.76	696,484.41	3,482.42	674,284.75	3,371.42	859,595.73	4,297.98
	56.00 - 56.99	441,034.08	2,205.17	555,063.67	2,775.32	552,577.24	2,762.89	700,694.41	3,503.47	677,509.32	3,387.55	863,805.73	4,319.03
	57.00 - 57.99	443,871.79	2,219.36	558,768.57	2,793.84	555,801.81	2,779.01	704,904.41	3,524.52	680,733.89	3,403.67	868,015.73	4,340.08
	58.00 - 58.99	446,709.49	2,233.55	562,473.47	2,812.37	559,026.38	2,795.13	709,114.40	3,545.57	683,958.46	3,419.79	872,225.73	4,361.13
	59.00 - 59.99	449,547.19	2,247.74	566,178.38	2,830.89	562,250.95	2,811.25	713,324.40	3,566.62	687,183.03	3,435.92	876,435.73	4,382.18
	60.00 - 60.99	452,384.89	2,261.92	569,883.28	2,849.42	565,475.51	2,827.38	717,534.40	3,587.67	690,407.59	3,452.04	880,645.72	4,403.23
	61.00 - 61.99	455,222.59	2,276.11	573,588.18	2,867.94	568,700.08	2,843.50	721,744.40	3,608.72	693,632.16	3,468.16	884,855.72	4,424.28
	62.00 - 62.99	458,060.29	2,290.30	577,293.09	2,886.47	571,924.65	2,859.62	725,954.40	3,629.77	696,856.73	3,484.28	889,065.72	4,445.33
	63.00 - 63.99	460,898.00	2,304.49	580,997.99	2,904.99	575,149.22	2,875.75	730,164.39	3,650.82	700,081.30	3,500.41	893,275.72	4,466.38
	64.00 - 64.99	463,735.70	2,318.68	584,702.89	2,923.51	578,373.79	2,891.87	734,374.39	3,671.87	703,305.87	3,516.53	897,485.72	4,487.43
	65.00 - 65.99	466,573.40	2,332.87	588,407.80	2,942.04	581,598.36	2,907.99	738,584.39	3,692.92	706,530.44	3,532.65	901,695.71	4,508.48
66.00 - 66.99	469,411.10	2,347.06	592,112.70	2,960.56	584,822.93	2,924.11	742,794.39	3,713.97	709,755.01	3,548.78	905,905.71	4,529.53	
67.00 - 67.99	472,248.80	2,361.24	595,817.60	2,979.09	588,047.50	2,940.24	747,004.39	3,735.02	712,979.58	3,564.90	910,115.71	4,550.58	
68.00 - 68.99	475,086.50	2,375.43	599,522.51	2,997.61	591,272.07	2,956.36	751,214.38	3,756.07	716,204.15	3,581.02	914,325.71	4,571.63	
69.00 - 69.99	477,924.20	2,389.62	603,227.41	3,016.14	594,496.64	2,972.48	755,424.38	3,777.12	719,428.72	3,597.14	918,535.70	4,592.68	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

12) ความลึกบ่อ 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		12) ความลึกบ่อ 200 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว							
		ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 150.1 - 200 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับบาดาน้ำมีเตลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	766,126.07	3,830.63	972,136.63	4,860.68	882,793.95	4,413.97	1,124,458.21	5,622.29
	47.00 - 47.99	769,466.82	3,847.33	976,498.31	4,882.49	886,134.70	4,430.67	1,128,819.90	5,644.10
	48.00 - 48.99	772,807.57	3,864.04	980,860.00	4,904.30	889,475.45	4,447.38	1,133,181.59	5,665.91
	49.00 - 49.99	776,148.33	3,880.74	985,221.69	4,926.11	892,816.21	4,464.08	1,137,543.27	5,687.72
	50.00 - 50.99	779,489.08	3,897.45	989,583.38	4,947.92	896,156.96	4,480.78	1,141,904.96	5,709.52
	51.00 - 51.99	782,829.84	3,914.15	993,945.06	4,969.73	899,497.72	4,497.49	1,146,266.65	5,731.33
	52.00 - 52.99	786,170.59	3,930.85	998,306.75	4,991.53	902,838.47	4,514.19	1,150,628.34	5,753.14
	53.00 - 53.99	789,511.34	3,947.56	1,002,668.44	5,013.34	906,179.22	4,530.90	1,154,990.02	5,774.95
	54.00 - 54.99	792,852.10	3,964.26	1,007,030.13	5,035.15	909,519.98	4,547.60	1,159,351.71	5,796.76
	55.00 - 55.99	796,192.85	3,980.96	1,011,391.82	5,056.96	912,860.73	4,564.30	1,163,713.40	5,818.57
	56.00 - 56.99	799,533.60	3,997.67	1,015,753.50	5,078.77	916,201.48	4,581.01	1,168,075.09	5,840.38
	57.00 - 57.99	802,874.36	4,014.37	1,020,115.19	5,100.58	919,542.24	4,597.71	1,172,436.78	5,862.18
	58.00 - 58.99	806,215.11	4,031.08	1,024,476.88	5,122.38	922,882.99	4,614.41	1,176,798.46	5,883.99
	59.00 - 59.99	809,555.86	4,047.78	1,028,838.57	5,144.19	926,223.74	4,631.12	1,181,160.15	5,905.80
	60.00 - 60.99	812,896.62	4,064.48	1,033,200.25	5,166.00	929,564.50	4,647.82	1,185,521.84	5,927.61
	61.00 - 61.99	816,237.37	4,081.19	1,037,561.94	5,187.81	932,905.25	4,664.53	1,189,883.53	5,949.42
	62.00 - 62.99	819,578.12	4,097.89	1,041,923.63	5,209.62	936,246.00	4,681.23	1,194,245.21	5,971.23
	63.00 - 63.99	822,918.88	4,114.59	1,046,285.32	5,231.43	939,586.76	4,697.93	1,198,606.90	5,993.03
	64.00 - 64.99	826,259.63	4,131.30	1,050,647.01	5,253.24	942,927.51	4,714.64	1,202,968.59	6,014.84
	65.00 - 65.99	829,600.38	4,148.00	1,055,008.69	5,275.04	946,268.26	4,731.34	1,207,330.28	6,036.65
66.00 - 66.99	832,941.14	4,164.71	1,059,370.38	5,296.85	949,609.02	4,748.05	1,211,691.97	6,058.46	
67.00 - 67.99	836,281.89	4,181.41	1,063,732.07	5,318.66	952,949.77	4,764.75	1,216,053.65	6,080.27	
68.00 - 68.99	839,622.64	4,198.11	1,068,093.76	5,340.47	956,290.52	4,781.45	1,220,415.34	6,102.08	
69.00 - 69.99	842,963.40	4,214.82	1,072,455.44	5,362.28	959,631.28	4,798.16	1,224,777.03	6,123.89	

4.1 งานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

13) ความลึกบ่อ 250 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว

14) ความลึกบ่อ 250 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	13) ความลึกบ่อ 250 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว				14) ความลึกบ่อ 250 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว								
	ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 200.1 - 250 เมตร)				ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 200.1 - 250 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 200.1 - 250 เมตร)				
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		
หน่วย	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	
ระดับราคาที่มีเงินต้นทุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	547,182.57	2,188.73	687,468.99	2,749.88	637,735.05	2,550.94	805,694.31	3,222.78	793,500.13	3,174.00	1,009,061.20	4,036.24
	47.00 - 47.99	550,420.12	2,201.68	691,695.94	2,766.78	641,394.69	2,565.58	810,472.34	3,241.89	797,159.77	3,188.64	1,013,839.23	4,055.36
	48.00 - 48.99	553,657.66	2,214.63	695,922.88	2,783.69	645,054.33	2,580.22	815,250.37	3,261.00	800,819.41	3,203.28	1,018,617.26	4,074.47
	49.00 - 49.99	556,895.21	2,227.58	700,149.82	2,800.60	648,713.97	2,594.86	820,028.40	3,280.11	804,479.05	3,217.92	1,023,395.29	4,093.58
	50.00 - 50.99	560,132.76	2,240.53	704,376.76	2,817.51	652,373.62	2,609.49	824,806.43	3,299.23	808,138.70	3,232.55	1,028,173.31	4,112.69
	51.00 - 51.99	563,370.31	2,253.48	708,603.70	2,834.41	656,033.26	2,624.13	829,584.45	3,318.34	811,798.34	3,247.19	1,032,951.34	4,131.81
	52.00 - 52.99	566,607.85	2,266.43	712,830.65	2,851.32	659,692.90	2,638.77	834,362.48	3,337.45	815,457.98	3,261.83	1,037,729.37	4,150.92
	53.00 - 53.99	569,845.40	2,279.38	717,057.59	2,868.23	663,352.54	2,653.41	839,140.51	3,356.56	819,117.62	3,276.47	1,042,507.40	4,170.03
	54.00 - 54.99	573,082.95	2,292.33	721,284.53	2,885.14	667,012.18	2,668.05	843,918.54	3,375.67	822,777.26	3,291.11	1,047,285.43	4,189.14
	55.00 - 55.99	576,320.50	2,305.28	725,511.47	2,902.05	670,671.82	2,682.69	848,696.56	3,394.79	826,436.90	3,305.75	1,052,063.45	4,208.25
	56.00 - 56.99	579,558.04	2,318.23	729,738.41	2,918.95	674,331.46	2,697.33	853,474.59	3,413.90	830,096.54	3,320.39	1,056,841.48	4,227.37
	57.00 - 57.99	582,795.59	2,331.18	733,965.36	2,935.86	677,991.11	2,711.96	858,252.62	3,433.01	833,756.19	3,335.02	1,061,619.51	4,246.48
	58.00 - 58.99	586,033.14	2,344.13	738,192.30	2,952.77	681,650.75	2,726.60	863,030.65	3,452.12	837,415.83	3,349.66	1,066,397.54	4,265.59
	59.00 - 59.99	589,270.69	2,357.08	742,419.24	2,969.68	685,310.39	2,741.24	867,808.68	3,471.23	841,075.47	3,364.30	1,071,175.56	4,284.70
	60.00 - 60.99	592,508.23	2,370.03	746,646.18	2,986.58	688,970.03	2,755.88	872,586.70	3,490.35	844,735.11	3,378.94	1,075,953.59	4,303.81
	61.00 - 61.99	595,745.78	2,382.98	750,873.12	3,003.49	692,629.67	2,770.52	877,364.73	3,509.46	848,394.75	3,393.58	1,080,731.62	4,322.93
	62.00 - 62.99	598,983.33	2,395.93	755,100.07	3,020.40	696,289.31	2,785.16	882,142.76	3,528.57	852,054.39	3,408.22	1,085,509.65	4,342.04
	63.00 - 63.99	602,220.88	2,408.88	759,327.01	3,037.31	699,948.96	2,799.80	886,920.79	3,547.68	855,714.04	3,422.86	1,090,287.68	4,361.15
	64.00 - 64.99	605,458.42	2,421.83	763,553.95	3,054.22	703,608.60	2,814.43	891,698.82	3,566.80	859,373.68	3,437.49	1,095,065.70	4,380.26
	65.00 - 65.99	608,695.97	2,434.78	767,780.89	3,071.12	707,268.24	2,829.07	896,476.84	3,585.91	863,033.32	3,452.13	1,099,843.73	4,399.37
66.00 - 66.99	611,933.52	2,447.73	772,007.83	3,088.03	710,927.88	2,843.71	901,254.87	3,605.02	866,692.96	3,466.77	1,104,621.76	4,418.49	
67.00 - 67.99	615,171.07	2,460.68	776,234.78	3,104.94	714,587.52	2,858.35	906,032.90	3,624.13	870,352.60	3,481.41	1,109,399.79	4,437.60	
68.00 - 68.99	618,408.61	2,473.63	780,461.72	3,121.85	718,247.16	2,872.99	910,810.93	3,643.24	874,012.24	3,496.05	1,114,177.82	4,456.71	
69.00 - 69.99	621,646.16	2,486.58	784,688.66	3,138.75	721,906.80	2,887.63	915,588.96	3,662.36	877,671.88	3,510.69	1,118,955.84	4,475.82	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

15) ความลึกบ่อ 250 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		15) ความลึกบ่อ 250 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว							
		ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 200.1 - 250 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 200.1 - 250 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับบาดาน้ำมีตั้งแต่หลุมเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	963,266.17	3,853.06	1,221,498.82	4,886.00	1,109,101.05	4,436.40	1,411,900.84	5,647.60
	47.00 - 47.99	967,116.15	3,868.46	1,226,525.36	4,906.10	1,112,951.03	4,451.80	1,416,927.38	5,667.71
	48.00 - 48.99	970,966.14	3,883.86	1,231,551.90	4,926.21	1,116,801.02	4,467.20	1,421,953.92	5,687.82
	49.00 - 49.99	974,816.12	3,899.26	1,236,578.44	4,946.31	1,120,651.00	4,482.60	1,426,980.46	5,707.92
	50.00 - 50.99	978,666.11	3,914.66	1,241,604.98	4,966.42	1,124,500.99	4,498.00	1,432,007.00	5,728.03
	51.00 - 51.99	982,516.09	3,930.06	1,246,631.52	4,986.53	1,128,350.97	4,513.40	1,437,033.54	5,748.13
	52.00 - 52.99	986,366.08	3,945.46	1,251,658.06	5,006.63	1,132,200.96	4,528.80	1,442,060.08	5,768.24
	53.00 - 53.99	990,216.06	3,960.86	1,256,684.61	5,026.74	1,136,050.94	4,544.20	1,447,086.63	5,788.35
	54.00 - 54.99	994,066.05	3,976.26	1,261,711.15	5,046.84	1,139,900.93	4,559.60	1,452,113.17	5,808.45
	55.00 - 55.99	997,916.04	3,991.66	1,266,737.69	5,066.95	1,143,750.92	4,575.00	1,457,139.71	5,828.56
	56.00 - 56.99	1,001,766.02	4,007.06	1,271,764.23	5,087.06	1,147,600.90	4,590.40	1,462,166.25	5,848.66
	57.00 - 57.99	1,005,616.01	4,022.46	1,276,790.77	5,107.16	1,151,450.89	4,605.80	1,467,192.79	5,868.77
	58.00 - 58.99	1,009,465.99	4,037.86	1,281,817.31	5,127.27	1,155,300.87	4,621.20	1,472,219.33	5,888.88
	59.00 - 59.99	1,013,315.98	4,053.26	1,286,843.85	5,147.38	1,159,150.86	4,636.60	1,477,245.87	5,908.98
	60.00 - 60.99	1,017,165.96	4,068.66	1,291,870.39	5,167.48	1,163,000.84	4,652.00	1,482,272.41	5,929.09
	61.00 - 61.99	1,021,015.95	4,084.06	1,296,896.93	5,187.59	1,166,850.83	4,667.40	1,487,298.95	5,949.20
	62.00 - 62.99	1,024,865.93	4,099.46	1,301,923.48	5,207.69	1,170,700.81	4,682.80	1,492,325.49	5,969.30
	63.00 - 63.99	1,028,715.92	4,114.86	1,306,950.02	5,227.80	1,174,550.80	4,698.20	1,497,352.04	5,989.41
	64.00 - 64.99	1,032,565.90	4,130.26	1,311,976.56	5,247.91	1,178,400.78	4,713.60	1,502,378.58	6,009.51
	65.00 - 65.99	1,036,415.89	4,145.66	1,317,003.10	5,268.01	1,182,250.77	4,729.00	1,507,405.12	6,029.62
66.00 - 66.99	1,040,265.88	4,161.06	1,322,029.64	5,288.12	1,186,100.76	4,744.40	1,512,431.66	6,049.73	
67.00 - 67.99	1,044,115.86	4,176.46	1,327,056.18	5,308.22	1,189,950.74	4,759.80	1,517,458.20	6,069.83	
68.00 - 68.99	1,047,965.85	4,191.86	1,332,082.72	5,328.33	1,193,800.73	4,775.20	1,522,484.74	6,089.94	
69.00 - 69.99	1,051,815.83	4,207.26	1,337,109.26	5,348.44	1,197,650.71	4,790.60	1,527,511.28	6,110.05	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

16) ความลึกบ่อ 300 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		16) ความลึกบ่อ 300 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว							
		ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 250.1 - 300 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 250.1 - 300 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับบาดาน้ำมีตั้งแต่หลุมเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	843,561.07	2,811.87	1,068,241.69	3,560.81	1,030,159.15	3,433.86	1,311,864.15	4,372.88
	47.00 - 47.99	849,533.58	2,831.78	1,076,039.40	3,586.80	1,036,131.66	3,453.77	1,319,661.85	4,398.87
	48.00 - 48.99	855,506.09	2,851.69	1,083,837.10	3,612.79	1,042,104.17	3,473.68	1,327,459.55	4,424.87
	49.00 - 49.99	861,478.59	2,871.60	1,091,634.81	3,638.78	1,048,076.67	3,493.59	1,335,257.26	4,450.86
	50.00 - 50.99	867,451.10	2,891.50	1,099,432.51	3,664.78	1,054,049.18	3,513.50	1,343,054.96	4,476.85
	51.00 - 51.99	873,423.60	2,911.41	1,107,230.21	3,690.77	1,060,021.68	3,533.41	1,350,852.67	4,502.84
	52.00 - 52.99	879,396.11	2,931.32	1,115,027.92	3,716.76	1,065,994.19	3,553.31	1,358,650.37	4,528.83
	53.00 - 53.99	885,368.62	2,951.23	1,122,825.62	3,742.75	1,071,966.70	3,573.22	1,366,448.08	4,554.83
	54.00 - 54.99	891,341.12	2,971.14	1,130,623.33	3,768.74	1,077,939.20	3,593.13	1,374,245.78	4,580.82
	55.00 - 55.99	897,313.63	2,991.05	1,138,421.03	3,794.74	1,083,911.71	3,613.04	1,382,043.49	4,606.81
	56.00 - 56.99	903,286.14	3,010.95	1,146,218.74	3,820.73	1,089,884.22	3,632.95	1,389,841.19	4,632.80
	57.00 - 57.99	909,258.64	3,030.86	1,154,016.44	3,846.72	1,095,856.72	3,652.86	1,397,638.89	4,658.80
	58.00 - 58.99	915,231.15	3,050.77	1,161,814.15	3,872.71	1,101,829.23	3,672.76	1,405,436.60	4,684.79
	59.00 - 59.99	921,203.66	3,070.68	1,169,611.85	3,898.71	1,107,801.74	3,692.67	1,413,234.30	4,710.78
	60.00 - 60.99	927,176.16	3,090.59	1,177,409.55	3,924.70	1,113,774.24	3,712.58	1,421,032.01	4,736.77
	61.00 - 61.99	933,148.67	3,110.50	1,185,207.26	3,950.69	1,119,746.75	3,732.49	1,428,829.71	4,762.77
	62.00 - 62.99	939,121.18	3,130.40	1,193,004.96	3,976.68	1,125,719.26	3,752.40	1,436,627.42	4,788.76
	63.00 - 63.99	945,093.68	3,150.31	1,200,802.67	4,002.68	1,131,691.76	3,772.31	1,444,425.12	4,814.75
	64.00 - 64.99	951,066.19	3,170.22	1,208,600.37	4,028.67	1,137,664.27	3,792.21	1,452,222.83	4,840.74
	65.00 - 65.99	957,038.70	3,190.13	1,216,398.08	4,054.66	1,143,636.78	3,812.12	1,460,020.53	4,866.74
66.00 - 66.99	963,011.20	3,210.04	1,224,195.78	4,080.65	1,149,609.28	3,832.03	1,467,818.24	4,892.73	
67.00 - 67.99	968,983.71	3,229.95	1,231,993.49	4,106.64	1,155,581.79	3,851.94	1,475,615.94	4,918.72	
68.00 - 68.99	974,956.22	3,249.85	1,239,791.19	4,132.64	1,161,554.30	3,871.85	1,483,413.64	4,944.71	
69.00 - 69.99	980,928.72	3,269.76	1,247,588.90	4,158.63	1,167,526.80	3,891.76	1,491,211.35	4,970.70	

4.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

17) ความลึกบ่อ 300 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		17) ความลึกบ่อ 300 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว							
		ท่อเหล็ก BS-M มอก.277-2532 ประเภท 2 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 250.1 - 300 เมตร)				ท่อเหล็ก ASTM มอก.277-2532 ประเภท 4 (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 250.1 - 300 เมตร)			
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		ดำเนินการเอง		จ้างเหมา	
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร
ระดับราคาบ่อน้ำดื่มทะเลหมื่นไร่ (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	1,155,545.54	3,851.82	1,464,517.91	4,881.73	1,330,547.42	4,435.16	1,693,000.36	5,643.33
	47.00 - 47.99	1,159,790.12	3,865.97	1,470,059.63	4,900.20	1,334,792.00	4,449.31	1,698,542.09	5,661.81
	48.00 - 48.99	1,164,034.70	3,880.12	1,475,601.35	4,918.67	1,339,036.58	4,463.46	1,704,083.81	5,680.28
	49.00 - 49.99	1,168,279.28	3,894.26	1,481,143.07	4,937.14	1,343,281.16	4,477.60	1,709,625.53	5,698.75
	50.00 - 50.99	1,172,523.85	3,908.41	1,486,684.80	4,955.62	1,347,525.73	4,491.75	1,715,167.25	5,717.22
	51.00 - 51.99	1,176,768.43	3,922.56	1,492,226.52	4,974.09	1,351,770.31	4,505.90	1,720,708.97	5,735.70
	52.00 - 52.99	1,181,013.01	3,936.71	1,497,768.24	4,992.56	1,356,014.89	4,520.05	1,726,250.69	5,754.17
	53.00 - 53.99	1,185,257.59	3,950.86	1,503,309.96	5,011.03	1,360,259.47	4,534.20	1,731,792.42	5,772.64
	54.00 - 54.99	1,189,502.17	3,965.01	1,508,851.68	5,029.51	1,364,504.05	4,548.35	1,737,334.14	5,791.11
	55.00 - 55.99	1,193,746.75	3,979.16	1,514,393.40	5,047.98	1,368,748.63	4,562.50	1,742,875.86	5,809.59
	56.00 - 56.99	1,197,991.33	3,993.30	1,519,935.13	5,066.45	1,372,993.21	4,576.64	1,748,417.58	5,828.06
	57.00 - 57.99	1,202,235.90	4,007.45	1,525,476.85	5,084.92	1,377,237.78	4,590.79	1,753,959.30	5,846.53
	58.00 - 58.99	1,206,480.48	4,021.60	1,531,018.57	5,103.40	1,381,482.36	4,604.94	1,759,501.02	5,865.00
	59.00 - 59.99	1,210,725.06	4,035.75	1,536,560.29	5,121.87	1,385,726.94	4,619.09	1,765,042.75	5,883.48
	60.00 - 60.99	1,214,969.64	4,049.90	1,542,102.01	5,140.34	1,389,971.52	4,633.24	1,770,584.47	5,901.95
	61.00 - 61.99	1,219,214.22	4,064.05	1,547,643.73	5,158.81	1,394,216.10	4,647.39	1,776,126.19	5,920.42
	62.00 - 62.99	1,223,458.80	4,078.20	1,553,185.46	5,177.28	1,398,460.68	4,661.54	1,781,667.91	5,938.89
	63.00 - 63.99	1,227,703.37	4,092.34	1,558,727.18	5,195.76	1,402,705.25	4,675.68	1,787,209.63	5,957.37
	64.00 - 64.99	1,231,947.95	4,106.49	1,564,268.90	5,214.23	1,406,949.83	4,689.83	1,792,751.35	5,975.84
	65.00 - 65.99	1,236,192.53	4,120.64	1,569,810.62	5,232.70	1,411,194.41	4,703.98	1,798,293.08	5,994.31
66.00 - 66.99	1,240,437.11	4,134.79	1,575,352.34	5,251.17	1,415,438.99	4,718.13	1,803,834.80	6,012.78	
67.00 - 67.99	1,244,681.69	4,148.94	1,580,894.06	5,269.65	1,419,683.57	4,732.28	1,809,376.52	6,031.26	
68.00 - 68.99	1,248,926.27	4,163.09	1,586,435.79	5,288.12	1,423,928.15	4,746.43	1,814,918.24	6,049.73	
69.00 - 69.99	1,253,170.85	4,177.24	1,591,977.51	5,306.59	1,428,172.73	4,760.58	1,820,459.96	6,068.20	

4. งานบ่อน้ำบาดาล

4.2 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ (Submersible Pump)

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่าจ้าง	มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า 220 V.AC	มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า 220 V.AC	มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC	มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC	มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 220 V.AC	มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง
หน่วย	บาท/ชุด	บาท/ชุด	บาท/ชุด	บาท/ชุด	บาท/ชุด	บาท/ชุด
ระดับราคาน้ำดื่มเดลิเวอรี่ (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	47.00 - 47.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	48.00 - 48.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	49.00 - 49.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	50.00 - 50.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	51.00 - 51.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	52.00 - 52.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	53.00 - 53.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	54.00 - 54.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	55.00 - 55.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	56.00 - 56.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	57.00 - 57.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	58.00 - 58.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	59.00 - 59.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	60.00 - 60.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	61.00 - 61.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	62.00 - 62.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	63.00 - 63.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	64.00 - 64.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
	65.00 - 65.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00
66.00 - 66.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00	
67.00 - 67.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00	
68.00 - 68.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00	
69.00 - 69.99	28,500.00	37,200.00	40,700.00	48,600.00	65,500.00	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในหน้า ๘-5 ถึง ๘-13

4. งานบ่อน้ำบาดาล

4.3 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมือโยก (Hand Pump) สำหรับบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว

4.4 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว

4.5 งานเป่าล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี

4.6 งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล

1) งานสำรวจรังวัดระดับบ่อน้ำบาดาล

2) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method)

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	4.3 งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบมือโยก (Hand Pump) สำหรับบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว	4.4 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว		4.5 งานเป่าล้างและทดสอบ ปริมาณ น้ำบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 6 นิ้ว ที่มีอายุเกิน 5 ปี	4.6 งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล		
		ฝาปิดปากบ่อชนิดเหล็ก	ฝาปิดปากบ่อชนิด PVC		1) งานสำรวจรังวัด ระดับบ่อน้ำบาดาล	2) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี วัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ชุด	บาท/ชุด	บาท/ชุด	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/จุด	
ระดับราคาน้ำดื่มเค็ลตามเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	10,572.38	1,804.28	1,914.28
	47.00 - 47.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	10,714.59	1,816.28	1,926.28
	48.00 - 48.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	10,856.79	1,828.28	1,938.28
	49.00 - 49.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	10,998.99	1,840.28	1,950.28
	50.00 - 50.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	11,141.19	1,852.28	1,962.28
	51.00 - 51.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	11,283.39	1,864.28	1,974.28
	52.00 - 52.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	11,425.59	1,876.28	1,986.28
	53.00 - 53.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	11,567.80	1,888.28	1,998.28
	54.00 - 54.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	11,710.00	1,900.28	2,010.28
	55.00 - 55.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	11,852.20	1,912.28	2,022.28
	56.00 - 56.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	11,994.40	1,924.28	2,034.28
	57.00 - 57.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	12,136.60	1,936.28	2,046.28
	58.00 - 58.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	12,278.81	1,948.28	2,058.28
	59.00 - 59.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	12,421.01	1,960.28	2,070.28
	60.00 - 60.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	12,563.21	1,972.28	2,082.28
	61.00 - 61.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	12,705.41	1,984.28	2,094.28
	62.00 - 62.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	12,847.61	1,996.28	2,106.28
	63.00 - 63.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	12,989.81	2,008.28	2,118.28
	64.00 - 64.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	13,132.02	2,020.28	2,130.28
	65.00 - 65.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	13,274.22	2,032.28	2,142.28
66.00 - 66.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	13,416.42	2,044.28	2,154.28	
67.00 - 67.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	13,558.62	2,056.28	2,166.28	
68.00 - 68.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	13,700.82	2,068.28	2,178.28	
69.00 - 69.99	14,000.00	2,880.00	3,100.00	13,843.03	2,080.28	2,190.28	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ-5 ถึง ผ-13

4. งานบ่อน้ำบาดาล

4.6 งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล (ต่อ)

- | | |
|--|---|
| 3) งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลโดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger) | 6) งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder) |
| 4) งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบระยะยาว 75 ชั่วโมง (Long Term Pumping Test 75 hr.) | 7) งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล |
| 5) งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาลแบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Test 10 hr.) | 8) งานตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (TV.-Borehole) |

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน		4.6 งานสำรวจ ทดสอบและวิเคราะห์น้ำบาดาล (ต่อ)					
		3) งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล โดยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Electric Logger)	4) งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบระยะยาว 75 ชั่วโมง (Long Term Pumping Test 75 hr.)	5) งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง (Pumping Test 10 hr.)	6) งานตรวจวัดระดับน้ำบาดาล (Recorder)	7) งานวิเคราะห์คุณภาพ น้ำบาดาล	8) งานตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (TV.-Borehole)
ลักษณะงาน		ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง
หน่วย		บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ/ครั้ง	บาท/ตัวอย่าง	บาท/บ่อ
ระดับราคาน้ำดื่มทะเลหมื่นไร่ (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	4,512.85	48,639.88	11,272.05	843.57	1,350.00	4,890.70
	47.00 - 47.99	4,542.85	49,242.43	11,405.95	851.57	1,350.00	4,920.70
	48.00 - 48.99	4,572.85	49,844.98	11,539.85	859.57	1,350.00	4,950.70
	49.00 - 49.99	4,602.85	50,447.53	11,673.75	867.57	1,350.00	4,980.70
	50.00 - 50.99	4,632.85	51,050.08	11,807.65	875.57	1,350.00	5,010.70
	51.00 - 51.99	4,662.85	51,652.63	11,941.55	883.57	1,350.00	5,040.70
	52.00 - 52.99	4,692.85	52,255.18	12,075.45	891.57	1,350.00	5,070.70
	53.00 - 53.99	4,722.85	52,857.73	12,209.35	899.57	1,350.00	5,100.70
	54.00 - 54.99	4,752.85	53,460.28	12,343.25	907.57	1,350.00	5,130.70
	55.00 - 55.99	4,782.85	54,062.83	12,477.15	915.57	1,350.00	5,160.70
	56.00 - 56.99	4,812.85	54,665.38	12,611.05	923.57	1,350.00	5,190.70
	57.00 - 57.99	4,842.85	55,267.93	12,744.95	931.57	1,350.00	5,220.70
	58.00 - 58.99	4,872.85	55,870.48	12,878.85	939.57	1,350.00	5,250.70
	59.00 - 59.99	4,902.85	56,473.03	13,012.75	947.57	1,350.00	5,280.70
	60.00 - 60.99	4,932.85	57,075.58	13,146.65	955.57	1,350.00	5,310.70
	61.00 - 61.99	4,962.85	57,678.13	13,280.55	963.57	1,350.00	5,340.70
	62.00 - 62.99	4,992.85	58,280.68	13,414.45	971.57	1,350.00	5,370.70
	63.00 - 63.99	5,022.85	58,883.23	13,548.35	979.57	1,350.00	5,400.70
	64.00 - 64.99	5,052.85	59,485.78	13,682.25	987.57	1,350.00	5,430.70
	65.00 - 65.99	5,082.85	60,088.33	13,816.15	995.57	1,350.00	5,460.70
66.00 - 66.99	5,112.85	60,690.88	13,950.05	1,003.57	1,350.00	5,490.70	
67.00 - 67.99	5,142.85	61,293.43	14,083.95	1,011.57	1,350.00	5,520.70	
68.00 - 68.99	5,172.85	61,895.98	14,217.85	1,019.57	1,350.00	5,550.70	
69.00 - 69.99	5,202.85	62,498.53	14,351.75	1,027.57	1,350.00	5,580.70	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ม-5 ถึง ม-13

5. งานขุดลอกร่องน้ำ - 6. งานขุดสระน้ำ

5.1 งานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล

6.1 งานขุดสระน้ำ ปริมาตร 1,260 ลบ.ม.

5.2 งานขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศ

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	5.1 งานขุดลอกร่องน้ำ ชายฝั่งทะเล	5.2 งานขุดลอกร่องน้ำ ภายในประเทศ	6.1 งานขุดสระน้ำ ปริมาตร 1,260 ลบ.ม.				
	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง		จ้างเหมา		
	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/สระ	บาท/ลบ.ม.	บาท/สระ	บาท/ลบ.ม.	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	51.07	33.63	23,996.39	19.04	27,359.95	21.71
	47.00 - 47.99	51.80	33.99	24,241.98	19.24	27,605.54	21.91
	48.00 - 48.99	52.53	34.35	24,487.58	19.43	27,851.14	22.10
	49.00 - 49.99	53.26	34.71	24,733.17	19.63	28,096.73	22.30
	50.00 - 50.99	53.99	35.07	24,978.76	19.82	28,342.32	22.49
	51.00 - 51.99	54.72	35.43	25,224.36	20.02	28,587.92	22.69
	52.00 - 52.99	55.45	35.79	25,469.95	20.21	28,833.51	22.88
	53.00 - 53.99	56.18	36.14	25,715.54	20.41	29,079.10	23.08
	54.00 - 54.99	56.91	36.50	25,961.14	20.60	29,324.69	23.27
	55.00 - 55.99	57.64	36.86	26,206.73	20.80	29,570.29	23.47
	56.00 - 56.99	58.36	37.22	26,452.32	20.99	29,815.88	23.66
	57.00 - 57.99	59.09	37.58	26,697.92	21.19	30,061.47	23.86
	58.00 - 58.99	59.82	37.94	26,943.51	21.38	30,307.07	24.05
	59.00 - 59.99	60.55	38.30	27,189.10	21.58	30,552.66	24.25
	60.00 - 60.99	61.28	38.66	27,434.69	21.77	30,798.25	24.44
	61.00 - 61.99	62.01	39.02	27,680.29	21.97	31,043.85	24.64
	62.00 - 62.99	62.74	39.37	27,925.88	22.16	31,289.44	24.83
	63.00 - 63.99	63.47	39.73	28,171.47	22.36	31,535.03	25.03
	64.00 - 64.99	64.20	40.09	28,417.07	22.55	31,780.63	25.22
	65.00 - 65.99	64.93	40.45	28,662.66	22.75	32,026.22	25.42
66.00 - 66.99	65.66	40.81	28,908.25	22.94	32,271.81	25.61	
67.00 - 67.99	66.39	41.17	29,153.85	23.14	32,517.41	25.81	
68.00 - 68.99	67.12	41.53	29,399.44	23.33	32,763.00	26.00	
69.00 - 69.99	67.85	41.89	29,645.03	23.53	33,008.59	26.20	

หมายเหตุ : - งานขุดลอกร่องน้ำสามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ-14 ถึง ผ-15

- งานขุดสระน้ำสามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ-16

7. งานพัฒนาการเกษตรที่สูง

ค่าน้ำมันที่ 25.00 - 45.99

7.1 งานบุกเบิกพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยเครื่องจักรกล

7.3 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน

7.2 งานบุกเบิกพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยแรงคน

7.4 งานก่อสร้างเส้นทางลำเลียง

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	7.1 งานบุกเบิกพื้นที่ และจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำด้วยเครื่องจักรกล	7.2 งานบุกเบิกพื้นที่ และจัดระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำด้วยแรงคน	7.3 งานก่อสร้างระบบ ส่งน้ำชลประทาน	7.4 งานก่อสร้าง เส้นทางลำเลียง	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/กม.	บาท/กม.	
ระดับราคาน้ำมันที่เขตหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	25.00 - 25.99	8,939.14	13,551.99	1,318,568.01	133,518.28
	26.00 - 26.99	8,947.37	13,554.69	1,319,078.88	133,686.85
	27.00 - 27.99	8,955.60	13,557.40	1,319,589.76	133,855.42
	28.00 - 28.99	8,963.83	13,560.11	1,320,100.63	134,023.99
	29.00 - 29.99	8,972.06	13,562.82	1,320,611.50	134,192.56
	30.00 - 30.99	8,980.29	13,565.53	1,321,122.37	134,361.13
	31.00 - 31.99	8,988.52	13,568.24	1,321,633.25	134,529.70
	32.00 - 32.99	8,996.75	13,570.95	1,322,144.12	134,698.27
	33.00 - 33.99	9,004.98	13,573.66	1,322,654.99	134,866.84
	34.00 - 34.99	9,013.21	13,576.37	1,323,165.86	135,035.41
	35.00 - 35.99	9,021.43	13,579.08	1,323,676.74	135,203.98
	36.00 - 36.99	9,029.66	13,581.79	1,324,187.61	135,372.55
	37.00 - 37.99	9,037.89	13,584.50	1,324,698.48	135,541.12
	38.00 - 38.99	9,046.12	13,587.21	1,325,209.35	135,709.70
	39.00 - 39.99	9,054.35	13,589.92	1,325,720.23	135,878.27
	40.00 - 40.99	9,062.58	13,592.63	1,326,231.10	136,046.84
	41.00 - 41.99	9,070.81	13,595.34	1,326,741.97	136,215.41
	42.00 - 42.99	9,079.04	13,598.05	1,327,252.85	136,383.98
	43.00 - 43.99	9,087.27	13,600.76	1,327,763.72	136,552.55
	44.00 - 44.99	9,095.50	13,603.47	1,328,274.59	136,721.12
45.00 - 45.99	9,103.73	13,606.17	1,328,785.46	136,889.69	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ-17 ถึง ผ-19

7. งานพัฒนาการเกษตรที่สูง

ค่าน้ำมันที่ 46.00 - 69.99

7.1 งานบุกเบิกพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยเครื่องจักรกล

7.3 งานก่อสร้างระบบส่งน้ำชลประทาน

7.2 งานบุกเบิกพื้นที่และจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยแรงงานคน

7.4 งานก่อสร้างเส้นทางลำเลียง

ประเภทงาน/รายการ อัตราาราคางาน	7.1 งานบุกเบิกพื้นที่และ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยเครื่องจักรกล	7.2 งานบุกเบิกพื้นที่และ จัดระบบอนุรักษ์ดินและ น้ำด้วยแรงงานคน	7.3 งานก่อสร้างระบบส่ง น้ำชลประทาน	7.4 งานก่อสร้าง เส้นทางลำเลียง	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/กม.	บาท/กม.	
ระดับราคาค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	9,111.96	13,608.88	1,329,296.33	137,058.26
	47.00 - 47.99	9,120.19	13,611.59	1,329,807.20	137,226.83
	48.00 - 48.99	9,128.42	13,614.30	1,330,318.07	137,395.40
	49.00 - 49.99	9,136.65	13,617.01	1,330,828.94	137,563.97
	50.00 - 50.99	9,144.88	13,619.72	1,331,339.81	137,732.54
	51.00 - 51.99	9,153.11	13,622.43	1,331,850.68	137,901.11
	52.00 - 52.99	9,161.34	13,625.14	1,332,361.55	138,069.68
	53.00 - 53.99	9,169.57	13,627.85	1,332,872.42	138,238.25
	54.00 - 54.99	9,177.80	13,630.56	1,333,383.29	138,406.82
	55.00 - 55.99	9,186.03	13,633.27	1,333,894.16	138,575.39
	56.00 - 56.99	9,194.26	13,635.98	1,334,405.03	138,743.96
	57.00 - 57.99	9,202.49	13,638.69	1,334,915.90	138,912.53
	58.00 - 58.99	9,210.72	13,641.40	1,335,426.77	139,081.10
	59.00 - 59.99	9,218.95	13,644.11	1,335,937.64	139,249.67
	60.00 - 60.99	9,227.18	13,646.82	1,336,448.51	139,418.24
	61.00 - 61.99	9,235.41	13,649.53	1,336,959.38	139,586.81
	62.00 - 62.99	9,243.64	13,652.24	1,337,470.25	139,755.38
	63.00 - 63.99	9,251.87	13,654.95	1,337,981.12	139,923.95
	64.00 - 64.99	9,260.10	13,657.66	1,338,491.99	140,092.52
	65.00 - 65.99	9,268.33	13,660.37	1,339,002.86	140,261.09
66.00 - 66.99	9,276.56	13,663.08	1,339,513.73	140,429.66	
67.00 - 67.99	9,284.79	13,665.79	1,340,024.60	140,598.23	
68.00 - 68.99	9,293.02	13,668.50	1,340,535.47	140,766.80	
69.00 - 69.99	9,301.25	13,671.21	1,341,046.34	140,935.37	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราาราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ -17 ถึง ผ-19

8. งานวางแผนการใช้ที่ดิน

ค่าน้ำมันที่ 25.00 - 45.99

8.1 งานสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา

- 1) กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์และการใช้ที่ดิน
- 2) กิจกรรมสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม
- 3) กิจกรรมวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา
- 4) กิจกรรมวางแผนการใช้ที่ดิน

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	1) กิจกรรมสำรวจและ วิเคราะห์และการใช้ที่ดิน		2) กิจกรรมสำรวจ ด้านเศรษฐกิจและสังคม		3) กิจกรรมวิเคราะห์ ด้านอุทกวิทยา		4) กิจกรรมวางแผน การใช้ที่ดิน		
	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
ลักษณะงาน	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ตัวอย่าง	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	
หน่วย	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ตัวอย่าง	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	25.00 - 25.99	507,174.60	0.408	607,853.40	1,266.36	58,739.29	0.047	598,772.51	0.482
	26.00 - 26.99	508,134.60	0.409	609,773.40	1,270.36	59,009.29	0.047	599,732.51	0.482
	27.00 - 27.99	509,094.60	0.410	611,693.40	1,274.36	59,279.29	0.048	600,692.51	0.483
	28.00 - 28.99	510,054.60	0.410	613,613.40	1,278.36	59,549.29	0.048	601,652.51	0.484
	29.00 - 29.99	511,014.60	0.411	615,533.40	1,282.36	59,819.29	0.048	602,612.51	0.485
	30.00 - 30.99	511,974.60	0.412	617,453.40	1,286.36	60,089.29	0.048	603,572.51	0.486
	31.00 - 31.99	512,934.60	0.413	619,373.40	1,290.36	60,359.29	0.049	604,532.51	0.486
	32.00 - 32.99	513,894.60	0.413	621,293.40	1,294.36	60,629.29	0.049	605,492.51	0.487
	33.00 - 33.99	514,854.60	0.414	623,213.40	1,298.36	60,899.29	0.049	606,452.51	0.488
	34.00 - 34.99	515,814.60	0.415	625,133.40	1,302.36	61,169.29	0.049	607,412.51	0.489
	35.00 - 35.99	516,774.60	0.416	627,053.40	1,306.36	61,439.29	0.049	608,372.51	0.489
	36.00 - 36.99	517,734.60	0.417	628,973.40	1,310.36	61,709.29	0.050	609,332.51	0.490
	37.00 - 37.99	518,694.60	0.417	630,893.40	1,314.36	61,979.29	0.050	610,292.51	0.491
	38.00 - 38.99	519,654.60	0.418	632,813.40	1,318.36	62,249.29	0.050	611,252.51	0.492
	39.00 - 39.99	520,614.60	0.419	634,733.40	1,322.36	62,519.29	0.050	612,212.51	0.493
	40.00 - 40.99	521,574.60	0.420	636,653.40	1,326.36	62,789.29	0.051	613,172.51	0.493
	41.00 - 41.99	522,534.60	0.420	638,573.40	1,330.36	63,059.29	0.051	614,132.51	0.494
	42.00 - 42.99	523,494.60	0.421	640,493.40	1,334.36	63,329.29	0.051	615,092.51	0.495
43.00 - 43.99	524,454.60	0.422	642,413.40	1,338.36	63,599.29	0.051	616,052.51	0.496	
44.00 - 44.99	525,414.60	0.423	644,333.40	1,342.36	63,869.29	0.051	617,012.51	0.496	
45.00 - 45.99	526,374.60	0.423	646,253.40	1,346.36	64,139.29	0.052	617,972.51	0.497	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วยในหน้า ผ-20

8. งานวางแผนการใช้ที่ดิน

ค่าน้ำมันที่ 46.00 - 69.99

8.1 งานสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา

- 1) กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์และการใช้ที่ดิน
- 2) กิจกรรมสำรวจด้านเศรษฐกิจและสังคม
- 3) กิจกรรมวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยา
- 4) กิจกรรมวางแผนการใช้ที่ดิน

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		1) กิจกรรมสำรวจและ วิเคราะห์และการใช้ที่ดิน		2) กิจกรรมสำรวจ ด้านเศรษฐกิจและสังคม		3) กิจกรรมวิเคราะห์ ด้านอุทกวิทยา		4) กิจกรรมวางแผน การใช้ที่ดิน	
		ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง
ลักษณะงาน		บาท/ลุ่มน้ำ		บาท/ตัวอย่าง		บาท/ลุ่มน้ำ		บาท/ไร่	
หน่วย		บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ตัวอย่าง	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่	บาท/ลุ่มน้ำ	บาท/ไร่
ระดับราคาน้ำมันใต้เขื่อนใหม่เร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	527,334.60	0.424	648,173.40	1,350.36	64,409.29	0.052	618,932.51	0.498
	47.00 - 47.99	528,294.60	0.425	650,093.40	1,354.36	64,679.29	0.052	619,892.51	0.499
	48.00 - 48.99	529,254.60	0.426	652,013.40	1,358.36	64,949.29	0.052	620,852.51	0.499
	49.00 - 49.99	530,214.60	0.427	653,933.40	1,362.36	65,219.29	0.052	621,812.51	0.500
	50.00 - 50.99	531,174.60	0.427	655,853.40	1,366.36	65,489.29	0.053	622,772.51	0.501
	51.00 - 51.99	532,134.60	0.428	657,773.40	1,370.36	65,759.29	0.053	623,732.51	0.502
	52.00 - 52.99	533,094.60	0.429	659,693.40	1,374.36	66,029.29	0.053	624,692.51	0.503
	53.00 - 53.99	534,054.60	0.430	661,613.40	1,378.36	66,299.29	0.053	625,652.51	0.503
	54.00 - 54.99	535,014.60	0.430	663,533.40	1,382.36	66,569.29	0.054	626,612.51	0.504
	55.00 - 55.99	535,974.60	0.431	665,453.40	1,386.36	66,839.29	0.054	627,572.51	0.505
	56.00 - 56.99	536,934.60	0.432	667,373.40	1,390.36	67,109.29	0.054	628,532.51	0.506
	57.00 - 57.99	537,894.60	0.433	669,293.40	1,394.36	67,379.29	0.054	629,492.51	0.506
	58.00 - 58.99	538,854.60	0.434	671,213.40	1,398.36	67,649.29	0.054	630,452.51	0.507
	59.00 - 59.99	539,814.60	0.434	673,133.40	1,402.36	67,919.29	0.055	631,412.51	0.508
	60.00 - 60.99	540,774.60	0.435	675,053.40	1,406.36	68,189.29	0.055	632,372.51	0.509
	61.00 - 61.99	541,734.60	0.436	676,973.40	1,410.36	68,459.29	0.055	633,332.51	0.510
	62.00 - 62.99	542,694.60	0.437	678,893.40	1,414.36	68,729.29	0.055	634,292.51	0.510
	63.00 - 63.99	543,654.60	0.437	680,813.40	1,418.36	68,999.29	0.056	635,252.51	0.511
	64.00 - 64.99	544,614.60	0.438	682,733.40	1,422.36	69,269.29	0.056	636,212.51	0.512
	65.00 - 65.99	545,574.60	0.439	684,653.40	1,426.36	69,539.29	0.056	637,172.51	0.513
66.00 - 66.99	546,534.60	0.440	686,573.40	1,430.36	69,809.29	0.056	638,132.51	0.513	
67.00 - 67.99	547,494.60	0.440	688,493.40	1,434.36	70,079.29	0.056	639,092.51	0.514	
68.00 - 68.99	548,454.60	0.441	690,413.40	1,438.36	70,349.29	0.057	640,052.51	0.515	
69.00 - 69.99	549,414.60	0.442	692,333.40	1,442.36	70,619.29	0.057	641,012.51	0.516	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราค่างานต่อหน่วยในหน้า ผ-20

9. งานสำรวจรังวัด

9.1 งานสำรวจรังวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ค่าน้ำมัน 25.00-45.99)

- | | |
|---|--|
| 1) งานวงรอบ - ระดับทุก 50 เมตร | 6) งาน Site Plan ทำนบ ฝาย |
| 2) งานวงรอบ - รายแปลง (ค่าพิกัดฉากระบบ UTM) | 7) งานวงรอบ - กันเขต |
| 3) งานวางแนวคลองถนน | 8) งาน Site Plan อ่างเก็บน้ำ |
| 4) งานโยงราคาค่าพิกัด - ระดับ | 9) งานวงรอบ-ระดับ วางแนวคลอง เพื่อออกแบบ |
| 5) งาน Site Plan ฐานสูบน้ำ สะพาน | |

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	1) งานวงรอบ - ระดับ ทุก 50 เมตร	2) งานวงรอบ - รายแปลง (ค่าพิกัดฉากระบบ UTM)	3) งานวางแนวคลอง ถนน	4) งานโยงราคา ค่าพิกัด - ระดับ	5) งาน Site Plan ฐานสูบน้ำ สะพาน	6) งาน Site Plan ทำนบ ฝาย	7) งานวงรอบ - กันเขต	8) งาน Site Plan อ่างเก็บน้ำ	9) งานวงรอบ - ระดับ วางแนวคลอง เพื่อออกแบบ	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/แห่ง	บาท/แห่ง	บาท/กม.	บาท/ไร่	บาท/ไร่	
ระดับราคาค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	25.00 - 25.99	78.31	80.80	19,193.29	4,820.96	42,187.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	26.00 - 26.99	78.40	80.83	19,193.29	4,820.96	42,460.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	27.00 - 27.99	78.49	80.86	19,193.29	4,820.96	42,734.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	28.00 - 28.99	78.58	80.89	19,193.29	4,820.96	43,007.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	29.00 - 29.99	78.67	80.92	19,193.29	4,820.96	43,281.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	30.00 - 30.99	78.77	80.95	19,193.29	4,820.96	43,555.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	31.00 - 31.99	78.86	80.98	19,193.29	4,820.96	43,828.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	32.00 - 32.99	78.95	81.01	19,193.29	4,820.96	44,102.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	33.00 - 33.99	79.04	81.04	19,193.29	4,820.96	44,375.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	34.00 - 34.99	79.13	81.07	19,193.29	4,820.96	44,649.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	35.00 - 35.99	79.22	81.10	19,193.29	4,820.96	44,923.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	36.00 - 36.99	79.31	81.13	19,193.29	4,820.96	45,196.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	37.00 - 37.99	79.40	81.16	19,193.29	4,820.96	45,470.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	38.00 - 38.99	79.50	81.19	19,193.29	4,820.96	45,743.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	39.00 - 39.99	79.59	81.22	19,193.29	4,820.96	46,017.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	40.00 - 40.99	79.68	81.25	19,193.29	4,820.96	46,291.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	41.00 - 41.99	79.77	81.28	19,193.29	4,820.96	46,564.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	42.00 - 42.99	79.86	81.31	19,193.29	4,820.96	46,838.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	43.00 - 43.99	79.95	81.34	19,193.29	4,820.96	47,111.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	44.00 - 44.99	80.04	81.37	19,193.29	4,820.96	47,385.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
45.00 - 45.99	80.13	81.40	19,193.29	4,820.96	47,659.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราค่างานต่อหน่วยในหน้า ผ-21 ถึง ผ-23

9. งานสำรวจรังวัด

9.1 งานสำรวจรังวัด (กรมส่งเสริมสหกรณ์) (ค่าน้ำมัน 46.00-69.99)

- | | |
|---|--|
| 1) งานวงรอบ - ระดับทุก 50 เมตร | 6) งาน Site Plan ทำนบ ฝ่าย |
| 2) งานวงรอบ - รายแปลง (ค่าพิกัดฉากระบบ UTM) | 7) งานวงรอบ - กันเขต |
| 3) งานวางแนวคลองถนน | 8) งาน Site Plan อ่างเก็บน้ำ |
| 4) งานโยงราคาค่าพิกัด - ระดับ | 9) งานวงรอบ-ระดับ วางแนวคลอง เพื่อออกแบบ |
| 5) งาน Site Plan ฐานสูบน้ำ สะพาน | |

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่าจ้าง	1) งานวงรอบ - ระดับ ทุก 50 เมตร	2) งานวงรอบ - รายแปลง (ค่าพิกัดฉากระบบ UTM)	3) งานวางแนวคลอง ถนน	4) งานโยงราคา ค่าพิกัด - ระดับ	5) งาน Site Plan ฐานสูบน้ำ สะพาน	6) งาน Site Plan ทำนบ ฝ่าย	7) งานวงรอบ - กันเขต	8) งาน Site Plan อ่างเก็บน้ำ	9) งานวงรอบ - ระดับ วางแนวคลอง เพื่อออกแบบ	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/แห่ง	บาท/แห่ง	บาท/กม.	บาท/ไร่	บาท/ไร่	
ระดับราคาตามพื้นที่ดิน (บาท/ไร่)	46.00 - 46.99	80.23	81.43	19,193.29	4,820.96	47,932.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	47.00 - 47.99	80.32	81.46	19,193.29	4,820.96	48,206.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	48.00 - 48.99	80.41	81.49	19,193.29	4,820.96	48,479.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	49.00 - 49.99	80.50	81.52	19,193.29	4,820.96	48,753.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	50.00 - 50.99	80.59	81.55	19,193.29	4,820.96	49,027.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	51.00 - 51.99	80.68	81.58	19,193.29	4,820.96	49,300.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	52.00 - 52.99	80.77	81.61	19,193.29	4,820.96	49,574.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	53.00 - 53.99	80.86	81.64	19,193.29	4,820.96	49,847.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	54.00 - 54.99	80.95	81.67	19,193.29	4,820.96	50,121.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	55.00 - 55.99	81.05	81.70	19,193.29	4,820.96	50,395.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	56.00 - 56.99	81.14	81.73	19,193.29	4,820.96	50,668.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	57.00 - 57.99	81.23	81.76	19,193.29	4,820.96	50,942.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	58.00 - 58.99	81.32	81.79	19,193.29	4,820.96	51,215.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	59.00 - 59.99	81.41	81.82	19,193.29	4,820.96	51,489.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	60.00 - 60.99	81.50	81.85	19,193.29	4,820.96	51,763.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	61.00 - 61.99	81.59	81.88	19,193.29	4,820.96	52,036.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	62.00 - 62.99	81.68	81.91	19,193.29	4,820.96	52,310.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	63.00 - 63.99	81.78	81.94	19,193.29	4,820.96	52,583.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	64.00 - 64.99	81.87	81.97	19,193.29	4,820.96	52,857.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
	65.00 - 65.99	81.96	82.00	19,193.29	4,820.96	53,131.08	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50
66.00 - 66.99	82.05	82.03	19,193.29	4,820.96	53,404.68	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50	
67.00 - 67.99	82.14	82.06	19,193.29	4,820.96	53,678.28	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50	
68.00 - 68.99	82.23	82.09	19,193.29	4,820.96	53,951.88	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50	
69.00 - 69.99	82.32	82.12	19,193.29	4,820.96	54,225.48	70,077.76	4,462.21	142.27	272.50	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในหน้า ผ-21 ถึง ผ-23

9. งานสำรวจรังวัด

9.2 งานสำรวจรังวัด (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) (ค่าน้ำมัน 25.00-45.99)

- | | |
|--|--|
| 1) งานสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน | 5) งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ |
| 2) งานสอบสวนสิทธิครอบครองและเจรจากระจายสิทธิที่ดิน | 6) งานสำรวจรังวัดเฉพาะราย |
| 3) งานสำรวจหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GPS | 7) งานปรับปรุงระวางแผนที่ |
| 4) งานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | 8) งานสำรวจรังวัดแปลงที่ดินอยู่อาศัยในเขตชุมชน |

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	1) งานสำรวจรังวัด การถือครองที่ดิน	2) งานสอบสวน สิทธิครอบครองและ เจรจากระจายสิทธิที่ดิน	3) งานสำรวจ หมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยเครื่อง GPS	4) งานสำรวจ วางโครงหมุดหลักฐาน แผนที่และปักหลักเขต	5) งานสำรวจจุดบังคับ ภาพถ่ายทางอากาศ	6) งานสำรวจรังวัด เฉพาะราย	7) งานปรับปรุง ระวางแผนที่	8) งานสำรวจรังวัด แปลงที่ดินอยู่อาศัย ในเขตชุมชน	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ราย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/แปลง	
ระดับราคามันดีเขตหมู่บ้าน (บาท/ลิตร)	25.00 - 25.99	97.15	387.64	1.41	18.50	24.39	100.28	14.78	547.97
	26.00 - 26.99	97.36	388.41	1.41	18.55	24.45	100.54	14.82	548.67
	27.00 - 27.99	97.58	389.19	1.42	18.60	24.52	100.80	14.86	549.37
	28.00 - 28.99	97.79	389.97	1.43	18.64	24.58	101.06	14.90	550.07
	29.00 - 29.99	98.00	390.75	1.43	18.69	24.65	101.33	14.94	550.76
	30.00 - 30.99	98.22	391.53	1.44	18.74	24.71	101.59	14.98	551.46
	31.00 - 31.99	98.43	392.31	1.45	18.79	24.78	101.85	15.03	552.16
	32.00 - 32.99	98.64	393.09	1.45	18.84	24.84	102.11	15.07	552.86
	33.00 - 33.99	98.86	393.87	1.46	18.89	24.91	102.37	15.11	553.55
	34.00 - 34.99	99.07	394.65	1.46	18.94	24.97	102.64	15.15	554.25
	35.00 - 35.99	99.29	395.42	1.47	18.98	25.04	102.90	15.19	554.95
	36.00 - 36.99	99.50	396.20	1.48	19.03	25.10	103.16	15.23	555.65
	37.00 - 37.99	99.71	396.98	1.48	19.08	25.17	103.42	15.27	556.34
	38.00 - 38.99	99.93	397.76	1.49	19.13	25.23	103.69	15.31	557.04
	39.00 - 39.99	100.14	398.54	1.50	19.18	25.30	103.95	15.35	557.74
	40.00 - 40.99	100.35	399.32	1.50	19.23	25.36	104.21	15.39	558.43
	41.00 - 41.99	100.57	400.10	1.51	19.28	25.43	104.47	15.43	559.13
	42.00 - 42.99	100.78	400.88	1.51	19.33	25.50	104.73	15.47	559.83
43.00 - 43.99	101.00	401.65	1.52	19.37	25.56	105.00	15.51	560.53	
44.00 - 44.99	101.21	402.43	1.53	19.42	25.63	105.26	15.55	561.22	
45.00 - 45.99	101.42	403.21	1.53	19.47	25.69	105.52	15.59	561.92	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราค่างานต่อหน่วยในหน้า ผ-21 ถึง ผ-23

9. งานสำรวจรังวัด

9.2 งานสำรวจรังวัด (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)

- | | |
|--|--|
| 1) งานสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน | 5) งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่ายทางอากาศ |
| 2) งานสอบสวนสิทธิครอบครองและเจรจากระจายสิทธิที่ดิน | 6) งานสำรวจรังวัดเฉพาะราย |
| 3) งานสำรวจหมุดหลักฐานแผนที่ด้วยเครื่อง GPS | 7) งานปรับปรุงระวางแผนที่ |
| 4) งานสำรวจวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่และปักหลักเขต | 8) งานสำรวจรังวัดแปลงที่ดินอยู่อาศัยในเขตชุมชน |

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	1) งานสำรวจรังวัด การถือครองที่ดิน	2) งานสอบสวน สิทธิครอบครองและ เจรจากระจายสิทธิที่ดิน	3) งานสำรวจ หมุดหลักฐานแผนที่ ด้วยเครื่อง GPS	4) งานสำรวจ วางโครงหมุดหลักฐาน แผนที่และปักหลักเขต	5) งานสำรวจจุดบังคับ ภาพถ่ายทางอากาศ	6) งานสำรวจรังวัด เฉพาะราย	7) งานปรับปรุง ระวางแผนที่	8) งานสำรวจรังวัด แปลงที่ดินอยู่อาศัย ในเขตชุมชน	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ราย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/แปลง	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	101.64	403.99	1.54	19.52	25.76	105.78	15.64	562.62
	47.00 - 47.99	101.85	404.77	1.55	19.57	25.82	106.05	15.68	563.32
	48.00 - 48.99	102.06	405.55	1.55	19.62	25.89	106.31	15.72	564.01
	49.00 - 49.99	102.28	406.33	1.56	19.67	25.95	106.57	15.76	564.71
	50.00 - 50.99	102.49	407.11	1.56	19.72	26.02	106.83	15.80	565.41
	51.00 - 51.99	102.70	407.89	1.57	19.76	26.08	107.09	15.84	566.11
	52.00 - 52.99	102.92	408.66	1.58	19.81	26.15	107.36	15.88	566.80
	53.00 - 53.99	103.13	409.44	1.58	19.86	26.21	107.62	15.92	567.50
	54.00 - 54.99	103.35	410.22	1.59	19.91	26.28	107.88	15.96	568.20
	55.00 - 55.99	103.56	411.00	1.60	19.96	26.34	108.14	16.00	568.90
	56.00 - 56.99	103.77	411.78	1.60	20.01	26.41	108.41	16.04	569.59
	57.00 - 57.99	103.99	412.56	1.61	20.06	26.47	108.67	16.08	570.29
	58.00 - 58.99	104.20	413.34	1.61	20.11	26.54	108.93	16.12	570.99
	59.00 - 59.99	104.41	414.12	1.62	20.15	26.60	109.19	16.16	571.69
	60.00 - 60.99	104.63	414.90	1.63	20.20	26.67	109.45	16.21	572.38
	61.00 - 61.99	104.84	415.67	1.63	20.25	26.73	109.72	16.25	573.08
	62.00 - 62.99	105.06	416.45	1.64	20.30	26.80	109.98	16.29	573.78
	63.00 - 63.99	105.27	417.23	1.65	20.35	26.86	110.24	16.33	574.47
	64.00 - 64.99	105.48	418.01	1.65	20.40	26.93	110.50	16.37	575.17
	65.00 - 65.99	105.70	418.79	1.66	20.45	26.99	110.77	16.41	575.87
66.00 - 66.99	105.91	419.57	1.66	20.50	27.06	111.03	16.45	576.57	
67.00 - 67.99	106.12	420.35	1.67	20.54	27.12	111.29	16.49	577.26	
68.00 - 68.99	106.34	421.13	1.68	20.59	27.19	111.55	16.53	577.96	
69.00 - 69.99	106.55	421.90	1.68	20.64	27.25	111.81	16.57	578.66	

หมายเหตุ : สามารถดูหลักเกณฑ์ และองค์ประกอบในการกำหนดอัตราค่างานต่อหน่วยในหน้า ผ-21 ถึง ผ-23

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.1 งานสำรวจธรณีวิทยา

1) ค่าขนย้ายตอคัน

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	ระยะทางไป - กลับ ไม่เกิน 200 กิโลเมตร	ระยะทางไป - กลับ มากกว่า 200 - 500 กิโลเมตร	ระยะทางไป - กลับ มากกว่า 500 - 1,000 กิโลเมตร	ระยะทางไป - กลับ มากกว่า 1,000 กิโลเมตร	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เที่ยว	บาท/เที่ยว	บาท/เที่ยว	บาท/เที่ยว	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	6,344.90	9,876.80	16,506.45	23,644.30
	47.00 - 47.99	6,374.10	9,927.90	16,642.95	23,826.30
	48.00 - 48.99	6,403.30	9,979.00	16,779.45	24,008.30
	49.00 - 49.99	6,432.50	10,030.10	16,915.95	24,190.30
	50.00 - 50.99	6,461.70	10,081.20	17,052.45	24,372.30
	51.00 - 51.99	6,490.90	10,132.30	17,188.95	24,554.30
	52.00 - 52.99	6,520.10	10,183.40	17,325.45	24,736.30
	53.00 - 53.99	6,549.30	10,234.50	17,461.95	24,918.30
	54.00 - 54.99	6,578.50	10,285.60	17,598.45	25,100.30
	55.00 - 55.99	6,607.70	10,336.70	17,734.95	25,282.30
	56.00 - 56.99	6,636.90	10,387.80	17,871.45	25,464.30
	57.00 - 57.99	6,666.10	10,438.90	18,007.95	25,646.30
	58.00 - 58.99	6,695.30	10,490.00	18,144.45	25,828.30
	59.00 - 59.99	6,724.50	10,541.10	18,280.95	26,010.30
	60.00 - 60.99	6,753.70	10,592.20	18,417.45	26,192.30
	61.00 - 61.99	6,782.90	10,643.30	18,553.95	26,374.30
	62.00 - 62.99	6,812.10	10,694.40	18,690.45	26,556.30
	63.00 - 63.99	6,841.30	10,745.50	18,826.95	26,738.30
	64.00 - 64.99	6,870.50	10,796.60	18,963.45	26,920.30
	65.00 - 65.99	6,899.70	10,847.70	19,099.95	27,102.30
66.00 - 66.99	6,928.90	10,898.80	19,236.45	27,284.30	
67.00 - 67.99	6,958.10	10,949.90	19,372.95	27,466.30	
68.00 - 68.99	6,987.30	11,001.00	19,509.45	27,648.30	
69.00 - 69.99	7,016.50	11,052.10	19,645.95	27,830.30	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.1 งานสำรวจธรณีวิทยา

2) งานเจาะสำรวจหินนุ่มตื้นบนบก

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	ความลึก 0.00 - 20.00 เมตร			ความลึก 20.00 - 30.00 เมตร			ความลึก 30.00 - 40.00 เมตร			ความลึก 40.00 - 50.00 เมตร			
	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	
ระดับราคามัน้ำติดตั้งเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	6,045.67	3,994.91	3,087.21	6,650.24	4,394.40	3,395.93	7,254.81	4,793.89	3,704.65	7,859.37	5,193.38	4,013.37
	47.00 - 47.99	6,055.64	4,002.38	3,094.68	6,661.20	4,402.62	3,404.15	7,266.77	4,802.86	3,713.62	7,872.33	5,203.10	4,023.09
	48.00 - 48.99	6,065.60	4,009.86	3,102.16	6,672.17	4,410.84	3,412.37	7,278.73	4,811.83	3,722.59	7,885.29	5,212.81	4,032.81
	49.00 - 49.99	6,075.57	4,017.33	3,109.63	6,683.13	4,419.06	3,420.60	7,290.69	4,820.80	3,731.56	7,898.24	5,222.53	4,042.52
	50.00 - 50.99	6,085.54	4,024.81	3,117.11	6,694.09	4,427.29	3,428.82	7,302.65	4,829.77	3,740.53	7,911.20	5,232.25	4,052.24
	51.00 - 51.99	6,095.50	4,032.28	3,124.58	6,705.06	4,435.51	3,437.04	7,314.61	4,838.74	3,749.50	7,924.16	5,241.97	4,061.96
	52.00 - 52.99	6,105.47	4,039.76	3,132.06	6,716.02	4,443.73	3,445.26	7,326.57	4,847.71	3,758.47	7,937.11	5,251.68	4,071.68
	53.00 - 53.99	6,115.44	4,047.23	3,139.53	6,726.98	4,451.95	3,453.49	7,338.53	4,856.68	3,767.44	7,950.07	5,261.40	4,081.39
	54.00 - 54.99	6,125.40	4,054.71	3,147.01	6,737.95	4,460.18	3,461.71	7,350.49	4,865.65	3,776.41	7,963.03	5,271.12	4,091.11
	55.00 - 55.99	6,135.37	4,062.18	3,154.48	6,748.91	4,468.40	3,469.93	7,362.45	4,874.62	3,785.38	7,975.98	5,280.84	4,100.83
	56.00 - 56.99	6,145.34	4,069.66	3,161.96	6,759.87	4,476.62	3,478.15	7,374.41	4,883.59	3,794.35	7,988.94	5,290.55	4,110.55
	57.00 - 57.99	6,155.30	4,077.13	3,169.43	6,770.84	4,484.84	3,486.38	7,386.37	4,892.56	3,803.32	8,001.90	5,300.27	4,120.26
	58.00 - 58.99	6,165.27	4,084.61	3,176.91	6,781.80	4,493.07	3,494.60	7,398.33	4,901.53	3,812.29	8,014.85	5,309.99	4,129.98
	59.00 - 59.99	6,175.24	4,092.08	3,184.38	6,792.76	4,501.29	3,502.82	7,410.29	4,910.50	3,821.26	8,027.81	5,319.71	4,139.70
	60.00 - 60.99	6,185.20	4,099.56	3,191.86	6,803.73	4,509.51	3,511.04	7,422.25	4,919.47	3,830.23	8,040.77	5,329.42	4,149.42
	61.00 - 61.99	6,195.17	4,107.03	3,199.33	6,814.69	4,517.73	3,519.27	7,434.21	4,928.44	3,839.20	8,053.72	5,339.14	4,159.13
	62.00 - 62.99	6,205.14	4,114.51	3,206.81	6,825.65	4,525.96	3,527.49	7,446.17	4,937.41	3,848.17	8,066.68	5,348.86	4,168.85
	63.00 - 63.99	6,215.10	4,121.98	3,214.28	6,836.62	4,534.18	3,535.71	7,458.13	4,946.38	3,857.14	8,079.64	5,358.58	4,178.57
	64.00 - 64.99	6,225.07	4,129.46	3,221.76	6,847.58	4,542.40	3,543.93	7,470.09	4,955.35	3,866.11	8,092.59	5,368.29	4,188.29
	65.00 - 65.99	6,235.04	4,136.93	3,229.23	6,858.54	4,550.62	3,552.16	7,482.05	4,964.32	3,875.08	8,105.55	5,378.01	4,198.00
66.00 - 66.99	6,245.00	4,144.41	3,236.71	6,869.51	4,558.85	3,560.38	7,494.01	4,973.29	3,884.05	8,118.51	5,387.73	4,207.72	
67.00 - 67.99	6,254.97	4,151.88	3,244.18	6,880.47	4,567.07	3,568.60	7,505.97	4,982.26	3,893.02	8,131.46	5,397.45	4,217.44	
68.00 - 68.99	6,264.94	4,159.36	3,251.66	6,891.43	4,575.29	3,576.82	7,517.93	4,991.23	3,901.99	8,144.42	5,407.16	4,227.16	
69.00 - 69.99	6,274.90	4,166.83	3,259.13	6,902.40	4,583.51	3,585.05	7,529.89	5,000.20	3,910.96	8,157.38	5,416.88	4,236.87	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.1 งานสำรวจธรณีวิทยา

3) งานเจาะสำรวจหินมุมตังโนน้ำ

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่าจ้าง	ความลึก 0.00 - 20.00 เมตร			ความลึก 20.00 - 30.00 เมตร			ความลึก 30.00 - 40.00 เมตร			ความลึก 40.00 - 50.00 เมตร			
	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	
ระดับราคาน้ำหนักเฉลี่ย (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	7,050.35	4,899.12	3,991.42	7,755.38	5,389.03	4,390.56	8,460.42	5,878.94	4,789.70	9,165.45	6,368.85	5,188.84
	47.00 - 47.99	7,065.30	4,911.08	4,003.38	7,771.83	5,402.18	4,403.72	8,478.36	5,893.29	4,804.05	9,184.89	6,384.40	5,204.39
	48.00 - 48.99	7,080.25	4,923.04	4,015.34	7,788.27	5,415.34	4,416.87	8,496.30	5,907.64	4,818.41	9,204.32	6,399.95	5,219.94
	49.00 - 49.99	7,095.20	4,935.00	4,027.30	7,804.72	5,428.50	4,430.03	8,514.24	5,922.00	4,832.76	9,223.76	6,415.50	5,235.49
	50.00 - 50.99	7,110.15	4,946.96	4,039.26	7,821.16	5,441.65	4,443.18	8,532.18	5,936.35	4,847.11	9,243.19	6,431.04	5,251.04
	51.00 - 51.99	7,125.10	4,958.92	4,051.22	7,837.61	5,454.81	4,456.34	8,550.12	5,950.70	4,861.46	9,262.63	6,446.59	5,266.58
	52.00 - 52.99	7,140.05	4,970.88	4,063.18	7,854.05	5,467.96	4,469.50	8,568.06	5,965.05	4,875.81	9,282.06	6,462.14	5,282.13
	53.00 - 53.99	7,155.00	4,982.84	4,075.14	7,870.50	5,481.12	4,482.65	8,586.00	5,979.40	4,890.17	9,301.50	6,477.69	5,297.68
	54.00 - 54.99	7,169.95	4,994.80	4,087.10	7,886.94	5,494.28	4,495.81	8,603.94	5,993.76	4,904.52	9,320.93	6,493.24	5,313.23
	55.00 - 55.99	7,184.90	5,006.76	4,099.06	7,903.39	5,507.43	4,508.96	8,621.88	6,008.11	4,918.87	9,340.37	6,508.78	5,328.78
	56.00 - 56.99	7,199.85	5,018.72	4,111.02	7,919.83	5,520.59	4,522.12	8,639.82	6,022.46	4,933.22	9,359.80	6,524.33	5,344.32
	57.00 - 57.99	7,214.80	5,030.68	4,122.98	7,936.28	5,533.74	4,535.28	8,657.76	6,036.81	4,947.57	9,379.24	6,539.88	5,359.87
	58.00 - 58.99	7,229.75	5,042.64	4,134.94	7,952.72	5,546.90	4,548.43	8,675.70	6,051.16	4,961.93	9,398.67	6,555.43	5,375.42
	59.00 - 59.99	7,244.70	5,054.60	4,146.90	7,969.17	5,560.06	4,561.59	8,693.64	6,065.52	4,976.28	9,418.11	6,570.98	5,390.97
	60.00 - 60.99	7,259.65	5,066.56	4,158.86	7,985.61	5,573.21	4,574.74	8,711.58	6,079.87	4,990.63	9,437.54	6,586.52	5,406.52
	61.00 - 61.99	7,274.60	5,078.52	4,170.82	8,002.06	5,586.37	4,587.90	8,729.52	6,094.22	5,004.98	9,456.98	6,602.07	5,422.06
	62.00 - 62.99	7,289.55	5,090.48	4,182.78	8,018.50	5,599.52	4,601.06	8,747.46	6,108.57	5,019.33	9,476.41	6,617.62	5,437.61
	63.00 - 63.99	7,304.50	5,102.44	4,194.74	8,034.95	5,612.68	4,614.21	8,765.40	6,122.92	5,033.69	9,495.85	6,633.17	5,453.16
	64.00 - 64.99	7,319.45	5,114.40	4,206.70	8,051.39	5,625.84	4,627.37	8,783.34	6,137.28	5,048.04	9,515.28	6,648.72	5,468.71
	65.00 - 65.99	7,334.40	5,126.36	4,218.66	8,067.84	5,638.99	4,640.52	8,801.28	6,151.63	5,062.39	9,534.72	6,664.26	5,484.26
66.00 - 66.99	7,349.35	5,138.32	4,230.62	8,084.28	5,652.15	4,653.68	8,819.22	6,165.98	5,076.74	9,554.15	6,679.81	5,499.80	
67.00 - 67.99	7,364.30	5,150.28	4,242.58	8,100.73	5,665.30	4,666.84	8,837.16	6,180.33	5,091.09	9,573.59	6,695.36	5,515.35	
68.00 - 68.99	7,379.25	5,162.24	4,254.54	8,117.17	5,678.46	4,679.99	8,855.10	6,194.68	5,105.45	9,593.02	6,710.91	5,530.90	
69.00 - 69.99	7,394.20	5,174.20	4,266.50	8,133.62	5,691.62	4,693.15	8,873.04	6,209.04	5,119.80	9,612.46	6,726.46	5,546.45	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.1 งานสำรวจธรณีวิทยา

4) งานเจาะสำรวจหินนุ่มเอียงบนบก

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่าจ้าง	ความลึก 0.00 - 20.00 เมตร			ความลึก 20.00 - 30.00 เมตร			ความลึก 30.00 - 40.00 เมตร			ความลึก 40.00 - 50.00 เมตร			
	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	7,050.35	4,497.25	3,589.55	7,755.38	4,946.97	3,948.50	8,460.42	5,396.69	4,307.46	9,165.45	5,846.42	4,666.41
	47.00 - 47.99	7,065.30	4,507.21	3,599.51	7,771.83	4,957.93	3,959.47	8,478.36	5,408.65	4,319.42	9,184.89	5,859.38	4,679.37
	48.00 - 48.99	7,080.25	4,517.18	3,609.48	7,788.27	4,968.90	3,970.43	8,496.30	5,420.61	4,331.38	9,204.32	5,872.33	4,692.32
	49.00 - 49.99	7,095.20	4,527.15	3,619.45	7,804.72	4,979.86	3,981.39	8,514.24	5,432.57	4,343.34	9,223.76	5,885.29	4,705.28
	50.00 - 50.99	7,110.15	4,537.11	3,629.41	7,821.16	4,990.82	3,992.36	8,532.18	5,444.53	4,355.30	9,243.19	5,898.25	4,718.24
	51.00 - 51.99	7,125.10	4,547.08	3,639.38	7,837.61	5,001.79	4,003.32	8,550.12	5,456.49	4,367.26	9,262.63	5,911.20	4,731.19
	52.00 - 52.99	7,140.05	4,557.05	3,649.35	7,854.05	5,012.75	4,014.28	8,568.06	5,468.45	4,379.22	9,282.06	5,924.16	4,744.15
	53.00 - 53.99	7,155.00	4,567.01	3,659.31	7,870.50	5,023.71	4,025.25	8,586.00	5,480.41	4,391.18	9,301.50	5,937.12	4,757.11
	54.00 - 54.99	7,169.95	4,576.98	3,669.28	7,886.94	5,034.68	4,036.21	8,603.94	5,492.37	4,403.14	9,320.93	5,950.07	4,770.06
	55.00 - 55.99	7,184.90	4,586.95	3,679.25	7,903.39	5,045.64	4,047.17	8,621.88	5,504.33	4,415.10	9,340.37	5,963.03	4,783.02
	56.00 - 56.99	7,199.85	4,596.91	3,689.21	7,919.83	5,056.60	4,058.14	8,639.82	5,516.29	4,427.06	9,359.80	5,975.99	4,795.98
	57.00 - 57.99	7,214.80	4,606.88	3,699.18	7,936.28	5,067.57	4,069.10	8,657.76	5,528.25	4,439.02	9,379.24	5,988.94	4,808.93
	58.00 - 58.99	7,229.75	4,616.85	3,709.15	7,952.72	5,078.53	4,080.06	8,675.70	5,540.21	4,450.98	9,398.67	6,001.90	4,821.89
	59.00 - 59.99	7,244.70	4,626.81	3,719.11	7,969.17	5,089.49	4,091.03	8,693.64	5,552.17	4,462.94	9,418.11	6,014.86	4,834.85
	60.00 - 60.99	7,259.65	4,636.78	3,729.08	7,985.61	5,100.46	4,101.99	8,711.58	5,564.13	4,474.90	9,437.54	6,027.81	4,847.80
	61.00 - 61.99	7,274.60	4,646.75	3,739.05	8,002.06	5,111.42	4,112.95	8,729.52	5,576.09	4,486.86	9,456.98	6,040.77	4,860.76
	62.00 - 62.99	7,289.55	4,656.71	3,749.01	8,018.50	5,122.38	4,123.92	8,747.46	5,588.05	4,498.82	9,476.41	6,053.73	4,873.72
	63.00 - 63.99	7,304.50	4,666.68	3,758.98	8,034.95	5,133.35	4,134.88	8,765.40	5,600.01	4,510.78	9,495.85	6,066.68	4,886.67
	64.00 - 64.99	7,319.45	4,676.65	3,768.95	8,051.39	5,144.31	4,145.84	8,783.34	5,611.97	4,522.74	9,515.28	6,079.64	4,899.63
	65.00 - 65.99	7,334.40	4,686.61	3,778.91	8,067.84	5,155.27	4,156.81	8,801.28	5,623.93	4,534.70	9,534.72	6,092.60	4,912.59
66.00 - 66.99	7,349.35	4,696.58	3,788.88	8,084.28	5,166.24	4,167.77	8,819.22	5,635.89	4,546.66	9,554.15	6,105.55	4,925.54	
67.00 - 67.99	7,364.30	4,706.55	3,798.85	8,100.73	5,177.20	4,178.73	8,837.16	5,647.85	4,558.62	9,573.59	6,118.51	4,938.50	
68.00 - 68.99	7,379.25	4,716.51	3,808.81	8,117.17	5,188.16	4,189.70	8,855.10	5,659.81	4,570.58	9,593.02	6,131.47	4,951.46	
69.00 - 69.99	7,394.20	4,726.48	3,818.78	8,133.62	5,199.13	4,200.66	8,873.04	5,671.77	4,582.54	9,612.46	6,144.42	4,964.41	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.1 งานสำรวจธรณีวิทยา

5) งานเจาะสำรวจหินมุมเอียงในน้ำ

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่าจ้าง	ความลึก 0.00 - 20.00 เมตร			ความลึก 20.00 - 30.00 เมตร			ความลึก 30.00 - 40.00 เมตร			ความลึก 40.00 - 50.00 เมตร			
	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	
ระดับราคาน้ำหนักเดิมหน่วยเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	7,050.35	4,640.77	3,733.07	7,755.38	5,104.85	4,106.38	8,460.42	5,568.92	4,479.69	9,165.45	6,033.00	4,852.99
	47.00 - 47.99	7,065.30	4,651.45	3,743.75	7,771.83	5,116.59	4,118.13	8,478.36	5,581.74	4,492.50	9,184.89	6,046.88	4,866.88
	48.00 - 48.99	7,080.25	4,662.13	3,754.43	7,788.27	5,128.34	4,129.87	8,496.30	5,594.55	4,505.32	9,204.32	6,060.77	4,880.76
	49.00 - 49.99	7,095.20	4,672.81	3,765.11	7,804.72	5,140.09	4,141.62	8,514.24	5,607.37	4,518.13	9,223.76	6,074.65	4,894.64
	50.00 - 50.99	7,110.15	4,683.48	3,775.79	7,821.16	5,151.83	4,153.37	8,532.18	5,620.18	4,530.94	9,243.19	6,088.53	4,908.52
	51.00 - 51.99	7,125.10	4,694.16	3,786.47	7,837.61	5,163.58	4,165.11	8,550.12	5,633.00	4,543.76	9,262.63	6,102.41	4,922.41
	52.00 - 52.99	7,140.05	4,704.84	3,797.14	7,854.05	5,175.33	4,176.86	8,568.06	5,645.81	4,556.57	9,282.06	6,116.29	4,936.29
	53.00 - 53.99	7,155.00	4,715.52	3,807.82	7,870.50	5,187.07	4,188.60	8,586.00	5,658.62	4,569.39	9,301.50	6,130.18	4,950.17
	54.00 - 54.99	7,169.95	4,726.20	3,818.50	7,886.94	5,198.82	4,200.35	8,603.94	5,671.44	4,582.20	9,320.93	6,144.06	4,964.05
	55.00 - 55.99	7,184.90	4,736.88	3,829.18	7,903.39	5,210.57	4,212.10	8,621.88	5,684.25	4,595.02	9,340.37	6,157.94	4,977.93
	56.00 - 56.99	7,199.85	4,747.56	3,839.86	7,919.83	5,222.31	4,223.84	8,639.82	5,697.07	4,607.83	9,359.80	6,171.82	4,991.82
	57.00 - 57.99	7,214.80	4,758.23	3,850.54	7,936.28	5,234.06	4,235.59	8,657.76	5,709.88	4,620.64	9,379.24	6,185.71	5,005.70
	58.00 - 58.99	7,229.75	4,768.91	3,861.22	7,952.72	5,245.80	4,247.34	8,675.70	5,722.70	4,633.46	9,398.67	6,199.59	5,019.58
	59.00 - 59.99	7,244.70	4,779.59	3,871.89	7,969.17	5,257.55	4,259.08	8,693.64	5,735.51	4,646.27	9,418.11	6,213.47	5,033.46
	60.00 - 60.99	7,259.65	4,790.27	3,882.57	7,985.61	5,269.30	4,270.83	8,711.58	5,748.32	4,659.09	9,437.54	6,227.35	5,047.34
	61.00 - 61.99	7,274.60	4,800.95	3,893.25	8,002.06	5,281.04	4,282.58	8,729.52	5,761.14	4,671.90	9,456.98	6,241.23	5,061.23
	62.00 - 62.99	7,289.55	4,811.63	3,903.93	8,018.50	5,292.79	4,294.32	8,747.46	5,773.95	4,684.72	9,476.41	6,255.12	5,075.11
	63.00 - 63.99	7,304.50	4,822.31	3,914.61	8,034.95	5,304.54	4,306.07	8,765.40	5,786.77	4,697.53	9,495.85	6,269.00	5,088.99
	64.00 - 64.99	7,319.45	4,832.98	3,925.29	8,051.39	5,316.28	4,317.82	8,783.34	5,799.58	4,710.34	9,515.28	6,282.88	5,102.87
	65.00 - 65.99	7,334.40	4,843.66	3,935.97	8,067.84	5,328.03	4,329.56	8,801.28	5,812.40	4,723.16	9,534.72	6,296.76	5,116.76
66.00 - 66.99	7,349.35	4,854.34	3,946.64	8,084.28	5,339.78	4,341.31	8,819.22	5,825.21	4,735.97	9,554.15	6,310.64	5,130.64	
67.00 - 67.99	7,364.30	4,865.02	3,957.32	8,100.73	5,351.52	4,353.05	8,837.16	5,838.02	4,748.79	9,573.59	6,324.53	5,144.52	
68.00 - 68.99	7,379.25	4,875.70	3,968.00	8,117.17	5,363.27	4,364.80	8,855.10	5,850.84	4,761.60	9,593.02	6,338.41	5,158.40	
69.00 - 69.99	7,394.20	4,886.38	3,978.68	8,133.62	5,375.02	4,376.55	8,873.04	5,863.65	4,774.42	9,612.46	6,352.29	5,172.28	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.1 งานสำรวจธรณีวิทยา

6) งาน Percolation test มุมตั้ง

7) งาน Percolation test มุมเอียง

8) งานสำรวจแผนที่ธรณีวิทยา (มาตราส่วน 1:50,000)

9) งานนั่งร้านเจาะในน้ำ ขนาด 4.5 เมตร

10) งานทดสอบความเค้นและการเสียรูปของหินในหลุมเจาะ (Borehole)

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	6) งาน Percolation test มุมตั้ง	7) งาน Percolation test มุมเอียง	8) งานสำรวจแผนที่ธรณีวิทยา (มาตราส่วน 1:50,000)	9) งานนั่งร้านเจาะในน้ำ ขนาด 4.5 เมตร	10) งานทดสอบความเค้นและการเสียรูป ของหินในหลุมเจาะ (Borehole)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ตร.กม.	บาท/ชุด	บาท/ครั้ง	
ระดับราคาน้ำดื่มเขตหมู่บ้าน (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	2,242.64	2,698.12	3,651.25	5,823.21	40,131.70
	47.00 - 47.99	2,254.14	2,713.46	3,674.25	5,823.21	40,141.70
	48.00 - 48.99	2,265.64	2,728.79	3,697.25	5,823.21	40,151.70
	49.00 - 49.99	2,277.14	2,744.12	3,720.25	5,823.21	40,161.70
	50.00 - 50.99	2,288.64	2,759.46	3,743.25	5,823.21	40,171.70
	51.00 - 51.99	2,300.14	2,774.79	3,766.25	5,823.21	40,181.70
	52.00 - 52.99	2,311.64	2,790.12	3,789.25	5,823.21	40,191.70
	53.00 - 53.99	2,323.14	2,805.46	3,812.25	5,823.21	40,201.70
	54.00 - 54.99	2,334.64	2,820.79	3,835.25	5,823.21	40,211.70
	55.00 - 55.99	2,346.14	2,836.12	3,858.25	5,823.21	40,221.70
	56.00 - 56.99	2,357.64	2,851.46	3,881.25	5,823.21	40,231.70
	57.00 - 57.99	2,369.14	2,866.79	3,904.25	5,823.21	40,241.70
	58.00 - 58.99	2,380.64	2,882.12	3,927.25	5,823.21	40,251.70
	59.00 - 59.99	2,392.14	2,897.46	3,950.25	5,823.21	40,261.70
	60.00 - 60.99	2,403.64	2,912.79	3,973.25	5,823.21	40,271.70
	61.00 - 61.99	2,415.14	2,928.12	3,996.25	5,823.21	40,281.70
	62.00 - 62.99	2,426.64	2,943.46	4,019.25	5,823.21	40,291.70
	63.00 - 63.99	2,438.14	2,958.79	4,042.25	5,823.21	40,301.70
	64.00 - 64.99	2,449.64	2,974.12	4,065.25	5,823.21	40,311.70
	65.00 - 65.99	2,461.14	2,989.46	4,088.25	5,823.21	40,321.70
66.00 - 66.99	2,472.64	3,004.79	4,111.25	5,823.21	40,331.70	
67.00 - 67.99	2,484.14	3,020.12	4,134.25	5,823.21	40,341.70	
68.00 - 68.99	2,495.64	3,035.46	4,157.25	5,823.21	40,351.70	
69.00 - 69.99	2,507.14	3,050.79	4,180.25	5,823.21	40,361.70	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค้ำจ้งชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.2 งานสำรวจธรณีศาสตร์

- 1) งานเจาะสำรวจดินและงานดักทดลอง
- 2) งานเจาะสำรวจดินด้วยสว่าน (Auger)

- 3) งานขุดบ่อสำรวจดินขนาด 1.50 x 1.50 ม. ลึก 4.50 ม.
- 4) งานเจาะสำรวจดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	1) งานเจาะสำรวจดินและงานดักทดลอง			2) งานเจาะสำรวจดิน ด้วยสว่าน (Auger)	3) งานขุดบ่อสำรวจดิน ขนาด 1.50 x 1.50 ม. ลึก 4.50 ม.	4) งานเจาะสำรวจดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว			
	ความลึก 0.00 - 20.00 เมตร	ความลึก 20.00 - 30.00 เมตร	ความลึก 30.00 - 40.00 เมตร			ความลึก 0.00 - 20.00 เมตร	ความลึก 20.00 - 30.00 เมตร	ความลึก 30.00 - 40.00 เมตร	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/บ่อ	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	
ระดับคาน้ำมีเด็ทหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	2,179.90	2,397.89	2,615.88	477.27	11,197.00	1,843.19	2,027.51	2,211.83
	47.00 - 47.99	2,189.93	2,408.92	2,627.92	477.27	11,197.00	1,853.22	2,038.54	2,223.86
	48.00 - 48.99	2,199.96	2,419.96	2,639.95	477.27	11,197.00	1,863.25	2,049.58	2,235.90
	49.00 - 49.99	2,209.99	2,430.99	2,651.99	477.27	11,197.00	1,873.28	2,060.61	2,247.94
	50.00 - 50.99	2,220.02	2,442.02	2,664.03	477.27	11,197.00	1,883.31	2,071.64	2,259.97
	51.00 - 51.99	2,230.05	2,453.06	2,676.06	477.27	11,197.00	1,893.34	2,082.68	2,272.01
	52.00 - 52.99	2,240.08	2,464.09	2,688.10	477.27	11,197.00	1,903.37	2,093.71	2,284.05
	53.00 - 53.99	2,250.11	2,475.13	2,700.14	477.27	11,197.00	1,913.40	2,104.74	2,296.08
	54.00 - 54.99	2,260.14	2,486.16	2,712.17	477.27	11,197.00	1,923.43	2,115.78	2,308.12
	55.00 - 55.99	2,270.17	2,497.19	2,724.21	477.27	11,197.00	1,933.46	2,126.81	2,320.16
	56.00 - 56.99	2,280.21	2,508.23	2,736.25	477.27	11,197.00	1,943.50	2,137.84	2,332.19
	57.00 - 57.99	2,290.24	2,519.26	2,748.28	477.27	11,197.00	1,953.53	2,148.88	2,344.23
	58.00 - 58.99	2,300.27	2,530.29	2,760.32	477.27	11,197.00	1,963.56	2,159.91	2,356.27
	59.00 - 59.99	2,310.30	2,541.33	2,772.36	477.27	11,197.00	1,973.59	2,170.95	2,368.30
	60.00 - 60.99	2,320.33	2,552.36	2,784.39	477.27	11,197.00	1,983.62	2,181.98	2,380.34
	61.00 - 61.99	2,330.36	2,563.39	2,796.43	477.27	11,197.00	1,993.65	2,193.01	2,392.38
	62.00 - 62.99	2,340.39	2,574.43	2,808.47	477.27	11,197.00	2,003.68	2,204.05	2,404.41
	63.00 - 63.99	2,350.42	2,585.46	2,820.50	477.27	11,197.00	2,013.71	2,215.08	2,416.45
	64.00 - 64.99	2,360.45	2,596.49	2,832.54	477.27	11,197.00	2,023.74	2,226.11	2,428.49
	65.00 - 65.99	2,370.48	2,607.53	2,844.58	477.27	11,197.00	2,033.77	2,237.15	2,440.52
66.00 - 66.99	2,380.51	2,618.56	2,856.61	477.27	11,197.00	2,043.80	2,248.18	2,452.56	
67.00 - 67.99	2,390.54	2,629.60	2,868.65	477.27	11,197.00	2,053.83	2,259.21	2,464.60	
68.00 - 68.99	2,400.57	2,640.63	2,880.69	477.27	11,197.00	2,063.86	2,270.25	2,476.63	
69.00 - 69.99	2,410.60	2,651.66	2,892.72	477.27	11,197.00	2,073.89	2,281.28	2,488.67	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค้ำข้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิชาการธรณี

10.1.2 งานสำรวจภูมิศาสตร์

- 5) งานเก็บตัวอย่างดินแบบคงสภาพ
- 6) งานทดลองการรั่วซึมของน้ำผ่านดินในสนาม Field Permeability Test (E19)
- 7) งานเจาะสำรวจดินแบบ Dutch Cone Penetration Test
- 8) งานเก็บตัวอย่างดินคงสภาพแบบลูกเต๋า
- 9) งานเจาะสำรวจหาความแน่นของดินในสนาม
- 10) งานเก็บตัวอย่างดินคงสภาพแบบลูกเต๋า
- 11) งานสำรวจภูมิศาสตร์แบบไม่ทำลาย

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	5) งานเก็บตัวอย่างดิน แบบคงสภาพ	6) งานทดลองการรั่วซึม ของน้ำผ่านดินในสนาม Field Permeability Test (E19)	7) งานเจาะสำรวจดิน แบบ Dutch Cone Penetration Test	8) งานเก็บตัวอย่าง ดินคงสภาพ แบบลูกเต๋า	9) งานเจาะสำรวจหา ความแน่นของดิน ในสนาม	10) งานทดสอบการรั่วซึม ในหลุมเจาะ	11) งานสำรวจภูมิ ศาสตร์แบบไม่ทำลาย
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/หลุม	บาท/เมตร	บาท/ตัวอย่าง	บาท/เมตร	บาท/ครั้ง	บาท/วัน
46.00 - 46.99	591.59	14,990.71	712.23	1,373.55	395.64	514.10	4,387.97
47.00 - 47.99	592.74	14,996.91	713.87	1,378.89	395.64	514.70	4,387.97
48.00 - 48.99	593.89	15,003.12	715.51	1,384.23	395.64	515.30	4,387.97
49.00 - 49.99	595.04	15,009.32	717.16	1,389.58	395.64	515.90	4,387.97
50.00 - 50.99	596.19	15,015.53	718.80	1,394.92	395.64	516.50	4,387.97
51.00 - 51.99	597.34	15,021.73	720.45	1,400.26	395.64	517.10	4,387.97
52.00 - 52.99	598.49	15,027.94	722.09	1,405.60	395.64	517.70	4,387.97
53.00 - 53.99	599.64	15,034.14	723.73	1,410.94	395.64	518.30	4,387.97
54.00 - 54.99	600.79	15,040.35	725.38	1,416.29	395.64	518.90	4,387.97
55.00 - 55.99	601.94	15,046.55	727.02	1,421.63	395.64	519.50	4,387.97
56.00 - 56.99	603.09	15,052.75	728.66	1,426.97	395.64	520.10	4,387.97
57.00 - 57.99	604.24	15,058.96	730.31	1,432.31	395.64	520.70	4,387.97
58.00 - 58.99	605.39	15,065.16	731.95	1,437.65	395.64	521.30	4,387.97
59.00 - 59.99	606.54	15,071.37	733.59	1,443.00	395.64	521.90	4,387.97
60.00 - 60.99	607.69	15,077.57	735.24	1,448.34	395.64	522.50	4,387.97
61.00 - 61.99	608.84	15,083.78	736.88	1,453.68	395.64	523.10	4,387.97
62.00 - 62.99	609.99	15,089.98	738.52	1,459.02	395.64	523.70	4,387.97
63.00 - 63.99	611.14	15,096.19	740.17	1,464.36	395.64	524.30	4,387.97
64.00 - 64.99	612.29	15,102.39	741.81	1,469.71	395.64	524.90	4,387.97
65.00 - 65.99	613.44	15,108.59	743.45	1,475.05	395.64	525.50	4,387.97
66.00 - 66.99	614.59	15,114.80	745.10	1,480.39	395.64	526.10	4,387.97
67.00 - 67.99	615.74	15,121.00	746.74	1,485.73	395.64	526.70	4,387.97
68.00 - 68.99	616.89	15,127.21	748.38	1,491.07	395.64	527.30	4,387.97
69.00 - 69.99	618.04	15,133.41	750.03	1,496.42	395.64	527.90	4,387.97

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10 งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

- 1) งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและอัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)
- 2) งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	1) งานฝังท่อกรูเพื่อการเจาะและ อัดฉีดของผสม (Grout Pipe Installation)		2) งานเจาะ Consolidation Grout Hole และ Blanket Grout Hole			
			งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)		งานเจาะหินแข็ง (Firm - Fairy firm rock)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	680.53		805.49		706.63
	47.00 - 47.99	683.98		812.39		712.76
	48.00 - 48.99	687.43		819.29		718.90
	49.00 - 49.99	690.88		826.19		725.03
	50.00 - 50.99	694.33		833.09		731.16
	51.00 - 51.99	697.78		839.99		737.30
	52.00 - 52.99	701.23		846.89		743.43
	53.00 - 53.99	704.68		853.79		749.56
	54.00 - 54.99	708.13		860.69		755.70
	55.00 - 55.99	711.58		867.59		761.83
	56.00 - 56.99	715.03		874.49		767.96
	57.00 - 57.99	718.48		881.39		774.10
	58.00 - 58.99	721.93		888.29		780.23
	59.00 - 59.99	725.38		895.19		786.36
	60.00 - 60.99	728.83		902.09		792.50
	61.00 - 61.99	732.28		908.99		798.63
	62.00 - 62.99	735.73		915.89		804.76
	63.00 - 63.99	739.18		922.79		810.90
	64.00 - 64.99	742.63		929.69		817.03
	65.00 - 65.99	746.08		936.59		823.16
66.00 - 66.99	749.53		943.49		829.30	
67.00 - 67.99	752.98		950.39		835.43	
68.00 - 68.99	756.43		957.29		841.56	
69.00 - 69.99	759.88		964.19		847.70	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราราคางานก่อสร้างชลประทานของกรมชลประทาน ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

3) งานเจาะ Curtain Grout Hole

(3.1) งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm rock)

(3.2) งานเจาะหินแข็ง (Firm, Fairy firm, Medium, Soft rock)

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่าจ้าง		3) งานเจาะ Curtain Grout Hole															
		(3.1) งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm-very firm rock)								(3.2) งานเจาะหินแข็ง (Firm,Fairy firm,Medium,Soft rock)							
		ความลึก 0.00 - 15.00 เมตร		ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร		ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร		ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร		ความลึก 0.00 - 15.00 เมตร		ความลึก 15.00 - 30.00 เมตร		ความลึก 30.00 - 45.00 เมตร		ความลึก 45.00 - 60.00 เมตร	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร
ระดับราคามันตั้งต่อหลุมเดี่ยว (บาท/หลุม)	46.00 - 46.99	2,926.44		3,301.80		3,877.88		4,504.91		2,075.41		2,458.75		2,774.52		3,155.75	
	47.00 - 47.99	2,941.77		3,319.05		3,897.59		4,527.91		2,086.91		2,472.55		2,789.85		3,173.00	
	48.00 - 48.99	2,957.10		3,336.30		3,917.31		4,550.91		2,098.41		2,486.35		2,805.19		3,190.25	
	49.00 - 49.99	2,972.44		3,353.55		3,937.02		4,573.91		2,109.91		2,500.15		2,820.52		3,207.50	
	50.00 - 50.99	2,987.77		3,370.80		3,956.74		4,596.91		2,121.41		2,513.95		2,835.85		3,224.75	
	51.00 - 51.99	3,003.10		3,388.05		3,976.45		4,619.91		2,132.91		2,527.75		2,851.19		3,242.00	
	52.00 - 52.99	3,018.44		3,405.30		3,996.16		4,642.91		2,144.41		2,541.55		2,866.52		3,259.25	
	53.00 - 53.99	3,033.77		3,422.55		4,015.88		4,665.91		2,155.91		2,555.35		2,881.85		3,276.50	
	54.00 - 54.99	3,049.10		3,439.80		4,035.59		4,688.91		2,167.41		2,569.15		2,897.19		3,293.75	
	55.00 - 55.99	3,064.44		3,457.05		4,055.31		4,711.91		2,178.91		2,582.95		2,912.52		3,311.00	
	56.00 - 56.99	3,079.77		3,474.30		4,075.02		4,734.91		2,190.41		2,596.75		2,927.85		3,328.25	
	57.00 - 57.99	3,095.10		3,491.55		4,094.74		4,757.91		2,201.91		2,610.55		2,943.19		3,345.50	
	58.00 - 58.99	3,110.44		3,508.80		4,114.45		4,780.91		2,213.41		2,624.35		2,958.52		3,362.75	
	59.00 - 59.99	3,125.77		3,526.05		4,134.16		4,803.91		2,224.91		2,638.15		2,973.85		3,380.00	
	60.00 - 60.99	3,141.10		3,543.30		4,153.88		4,826.91		2,236.41		2,651.95		2,989.19		3,397.25	
	61.00 - 61.99	3,156.44		3,560.55		4,173.59		4,849.91		2,247.91		2,665.75		3,004.52		3,414.50	
	62.00 - 62.99	3,171.77		3,577.80		4,193.31		4,872.91		2,259.41		2,679.55		3,019.85		3,431.75	
	63.00 - 63.99	3,187.10		3,595.05		4,213.02		4,895.91		2,270.91		2,693.35		3,035.19		3,449.00	
	64.00 - 64.99	3,202.44		3,612.30		4,232.74		4,918.91		2,282.41		2,707.15		3,050.52		3,466.25	
	65.00 - 65.99	3,217.77		3,629.55		4,252.45		4,941.91		2,293.91		2,720.95		3,065.85		3,483.50	
66.00 - 66.99	3,233.10		3,646.80		4,272.16		4,964.91		2,305.41		2,734.75		3,081.19		3,500.75		
67.00 - 67.99	3,248.44		3,664.05		4,291.88		4,987.91		2,316.91		2,748.55		3,096.52		3,518.00		
68.00 - 68.99	3,263.77		3,681.30		4,311.59		5,010.91		2,328.41		2,762.35		3,111.85		3,535.25		
69.00 - 69.99	3,279.10		3,698.55		4,331.31		5,033.91		2,339.91		2,776.15		3,127.19		3,552.50		

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราค่าจ้างก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการลดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

- 4) งานเจาะปูนซ้ำ Redrilling Grout Hole
- 5) งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำ แบบลูยอง (Lugeon Test)
 - (5.1) งานทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง
 - (5.2) งานทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	4) งานเจาะปูนซ้ำ Redrilling Grout Hole		5) งานทดสอบการรั่วซึมของน้ำ แบบลูยอง (Lugeon Test)		
	ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	(5.1) งานทดสอบในหลุมเจาะมุมตั้ง	(5.2) งานทดสอบในหลุมเจาะมุมเอียง
หน่วย				บาท/เมตร	บาท/เมตร
		บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง
ระดับราคาน้ำมันดีเซตหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	786.79		2,130.36	2,650.85
	47.00 - 47.99	790.24		2,141.86	2,666.19
	48.00 - 48.99	793.69		2,153.36	2,681.52
	49.00 - 49.99	797.14		2,164.86	2,696.85
	50.00 - 50.99	800.59		2,176.36	2,712.19
	51.00 - 51.99	804.04		2,187.86	2,727.52
	52.00 - 52.99	807.49		2,199.36	2,742.85
	53.00 - 53.99	810.94		2,210.86	2,758.19
	54.00 - 54.99	814.39		2,222.36	2,773.52
	55.00 - 55.99	817.84		2,233.86	2,788.85
	56.00 - 56.99	821.29		2,245.36	2,804.19
	57.00 - 57.99	824.74		2,256.86	2,819.52
	58.00 - 58.99	828.19		2,268.36	2,834.85
	59.00 - 59.99	831.64		2,279.86	2,850.19
	60.00 - 60.99	835.09		2,291.36	2,865.52
	61.00 - 61.99	838.54		2,302.86	2,880.85
	62.00 - 62.99	841.99		2,314.36	2,896.19
	63.00 - 63.99	845.44		2,325.86	2,911.52
	64.00 - 64.99	848.89		2,337.36	2,926.85
	65.00 - 65.99	852.34		2,348.86	2,942.19
66.00 - 66.99	855.79		2,360.36	2,957.52	
67.00 - 67.99	859.24		2,371.86	2,972.85	
68.00 - 68.99	862.69		2,383.36	2,988.19	
69.00 - 69.99	866.14		2,394.86	3,003.52	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราค่างานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

6) งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม

(6.1) งานทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียง ไม่เกิน 15 องศา

(6.2) งานทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียง เกินกว่า 15 องศา

7) งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)

(7.1) งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)

(7.2) งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)

(7.3) งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt or fine sand Grouting)

(7.4) งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)

ลักษณะงาน	6) งานทดลองอัดฉีดน้ำก่อนการอัดฉีดของผสม				7) งานดำเนินการอัดฉีดของผสม (Pressure Grouting)							
	(6.1) งานทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียง ไม่เกิน 15 องศา		(6.2) งานทดลองในหลุมเจาะมุมตั้งและมุมเอียง เกินกว่า 15 องศา		(7.1) งานอัดฉีดปูนซีเมนต์ (Cement Grouting)		(7.2) งานอัดฉีดโคลนผง (Bentonite Grouting)		(7.3) งานอัดฉีดทรายละเอียด (Silt or fine sand Grouting)		(7.4) งานอัดฉีดสารเคมี (Chemical Grouting)	
	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา
หน่วย	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ครั้ง	บาท/ลู่ง	บาท/ลู่ง	บาท/กก.	บาท/กก.	บาท/ตัน	บาท/ตัน	บาท/ลิตร	บาท/ลิตร
ระดับราคาน้ำหนักเฉลี่ยตามรุ่นเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	1,668.40		2,039.17		711.19		14.22		6,447.06		7.15
	47.00 - 47.99	1,682.20		2,056.42		719.71		14.39		6,523.73		7.24
	48.00 - 48.99	1,696.00		2,073.67		728.23		14.56		6,600.39		7.33
	49.00 - 49.99	1,709.80		2,090.92		736.75		14.73		6,677.06		7.41
	50.00 - 50.99	1,723.60		2,108.17		745.27		14.91		6,753.73		7.50
	51.00 - 51.99	1,737.40		2,125.42		753.78		15.08		6,830.39		7.59
	52.00 - 52.99	1,751.20		2,142.67		762.30		15.25		6,907.06		7.68
	53.00 - 53.99	1,765.00		2,159.92		770.82		15.42		6,983.73		7.77
	54.00 - 54.99	1,778.80		2,177.17		779.34		15.59		7,060.39		7.86
	55.00 - 55.99	1,792.60		2,194.42		787.86		15.76		7,137.06		7.95
	56.00 - 56.99	1,806.40		2,211.67		796.38		15.93		7,213.73		8.04
	57.00 - 57.99	1,820.20		2,228.92		804.90		16.10		7,290.39		8.12
	58.00 - 58.99	1,834.00		2,246.17		813.41		16.27		7,367.06		8.21
	59.00 - 59.99	1,847.80		2,263.42		821.93		16.44		7,443.73		8.30
	60.00 - 60.99	1,861.60		2,280.67		830.45		16.61		7,520.39		8.39
	61.00 - 61.99	1,875.40		2,297.92		838.97		16.78		7,597.06		8.48
	62.00 - 62.99	1,889.20		2,315.17		847.49		16.95		7,673.73		8.57
	63.00 - 63.99	1,903.00		2,332.42		856.01		17.12		7,750.39		8.66
	64.00 - 64.99	1,916.80		2,349.67		864.53		17.29		7,827.06		8.75
	65.00 - 65.99	1,930.60		2,366.92		873.04		17.46		7,903.73		8.83
66.00 - 66.99	1,944.40		2,384.17		881.56		17.63		7,980.39		8.92	
67.00 - 67.99	1,958.20		2,401.42		890.08		17.80		8,057.06		9.01	
68.00 - 68.99	1,972.00		2,418.67		898.60		17.97		8,133.73		9.10	
69.00 - 69.99	1,985.80		2,435.92		907.12		18.14		8,210.39		9.19	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราราคางานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

8) งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		8) งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)					
		ความลึก 0.00 - 20.00 เมตร			ความลึก 20.00 - 30.00 เมตร		
		งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	6,045.67	3,994.91	3,087.21	6,650.24	4,394.40	3,395.93
	47.00 - 47.99	6,055.64	4,002.38	3,094.68	6,661.20	4,402.62	3,404.15
	48.00 - 48.99	6,065.60	4,009.86	3,102.16	6,672.17	4,410.84	3,412.37
	49.00 - 49.99	6,075.57	4,017.33	3,109.63	6,683.13	4,419.06	3,420.60
	50.00 - 50.99	6,085.54	4,024.81	3,117.11	6,694.09	4,427.29	3,428.82
	51.00 - 51.99	6,095.50	4,032.28	3,124.58	6,705.06	4,435.51	3,437.04
	52.00 - 52.99	6,105.47	4,039.76	3,132.06	6,716.02	4,443.73	3,445.26
	53.00 - 53.99	6,115.44	4,047.23	3,139.53	6,726.98	4,451.95	3,453.49
	54.00 - 54.99	6,125.40	4,054.71	3,147.01	6,737.95	4,460.18	3,461.71
	55.00 - 55.99	6,135.37	4,062.18	3,154.48	6,748.91	4,468.40	3,469.93
	56.00 - 56.99	6,145.34	4,069.66	3,161.96	6,759.87	4,476.62	3,478.15
	57.00 - 57.99	6,155.30	4,077.13	3,169.43	6,770.84	4,484.84	3,486.38
	58.00 - 58.99	6,165.27	4,084.61	3,176.91	6,781.80	4,493.07	3,494.60
	59.00 - 59.99	6,175.24	4,092.08	3,184.38	6,792.76	4,501.29	3,502.82
	60.00 - 60.99	6,185.20	4,099.56	3,191.86	6,803.73	4,509.51	3,511.04
	61.00 - 61.99	6,195.17	4,107.03	3,199.33	6,814.69	4,517.73	3,519.27
	62.00 - 62.99	6,205.14	4,114.51	3,206.81	6,825.65	4,525.96	3,527.49
	63.00 - 63.99	6,215.10	4,121.98	3,214.28	6,836.62	4,534.18	3,535.71
	64.00 - 64.99	6,225.07	4,129.46	3,221.76	6,847.58	4,542.40	3,543.93
	65.00 - 65.99	6,235.04	4,136.93	3,229.23	6,858.54	4,550.62	3,552.16
66.00 - 66.99	6,245.00	4,144.41	3,236.71	6,869.51	4,558.85	3,560.38	
67.00 - 67.99	6,254.97	4,151.88	3,244.18	6,880.47	4,567.07	3,568.60	
68.00 - 68.99	6,264.94	4,159.36	3,251.66	6,891.43	4,575.29	3,576.82	
69.00 - 69.99	6,274.90	4,166.83	3,259.13	6,902.40	4,583.51	3,585.05	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราค่างานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

8) งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole) (ต่อ)

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน		8) งานเจาะเก็บตัวอย่างแกนหิน (Drilling check hole & Pilot hole)					
		ความลึก 30.00 - 40.00 เมตร			ความลึก 40.00 - 50.00 เมตร		
		งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)	งานเจาะหินแข็งมาก (Extremely firm - very firm)	งานเจาะหินแข็ง (Firm)	งานเจาะหินอ่อน (Fairly Firm - medium soft)
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	บาท/เมตร	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	7,254.81	4,793.89	3,704.65	7,859.37	5,193.38	4,013.37
	47.00 - 47.99	7,266.77	4,802.86	3,713.62	7,872.33	5,203.10	4,023.09
	48.00 - 48.99	7,278.73	4,811.83	3,722.59	7,885.29	5,212.81	4,032.81
	49.00 - 49.99	7,290.69	4,820.80	3,731.56	7,898.24	5,222.53	4,042.52
	50.00 - 50.99	7,302.65	4,829.77	3,740.53	7,911.20	5,232.25	4,052.24
	51.00 - 51.99	7,314.61	4,838.74	3,749.50	7,924.16	5,241.97	4,061.96
	52.00 - 52.99	7,326.57	4,847.71	3,758.47	7,937.11	5,251.68	4,071.68
	53.00 - 53.99	7,338.53	4,856.68	3,767.44	7,950.07	5,261.40	4,081.39
	54.00 - 54.99	7,350.49	4,865.65	3,776.41	7,963.03	5,271.12	4,091.11
	55.00 - 55.99	7,362.45	4,874.62	3,785.38	7,975.98	5,280.84	4,100.83
	56.00 - 56.99	7,374.41	4,883.59	3,794.35	7,988.94	5,290.55	4,110.55
	57.00 - 57.99	7,386.37	4,892.56	3,803.32	8,001.90	5,300.27	4,120.26
	58.00 - 58.99	7,398.33	4,901.53	3,812.29	8,014.85	5,309.99	4,129.98
	59.00 - 59.99	7,410.29	4,910.50	3,821.26	8,027.81	5,319.71	4,139.70
	60.00 - 60.99	7,422.25	4,919.47	3,830.23	8,040.77	5,329.42	4,149.42
	61.00 - 61.99	7,434.21	4,928.44	3,839.20	8,053.72	5,339.14	4,159.13
	62.00 - 62.99	7,446.17	4,937.41	3,848.17	8,066.68	5,348.86	4,168.85
	63.00 - 63.99	7,458.13	4,946.38	3,857.14	8,079.64	5,358.58	4,178.57
	64.00 - 64.99	7,470.09	4,955.35	3,866.11	8,092.59	5,368.29	4,188.29
	65.00 - 65.99	7,482.05	4,964.32	3,875.08	8,105.55	5,378.01	4,198.00
66.00 - 66.99	7,494.01	4,973.29	3,884.05	8,118.51	5,387.73	4,207.72	
67.00 - 67.99	7,505.97	4,982.26	3,893.02	8,131.46	5,397.45	4,217.44	
68.00 - 68.99	7,517.93	4,991.23	3,901.99	8,144.42	5,407.16	4,227.16	
69.00 - 69.99	7,529.89	5,000.20	3,910.96	8,157.38	5,416.88	4,236.87	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราค่างานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยากรธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

9) งานระเบิดหิน

- (9.1) ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
- (9.2) ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
- (9.3) ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลอง กว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร

- (9.4) ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตรความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร
- (9.5) ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตรความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร
- (9.6) ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตรความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	9) งานระเบิดหิน											
	(9.1) ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		(9.2) ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลองกว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร		(9.3) ระเบิดหินเป็นรูปร่างทั่วไปหรือเป็นคลอง พื้นที่คลอง กว้าง 3.00 เมตรขึ้นไป ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร		(9.4) ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดน้อยกว่า 2.00 เมตร		(9.5) ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิด 2.00 - 3.50 เมตร		(9.6) ระเบิดหินเป็นคลอง พื้นที่คลองน้อยกว่า 3.00 เมตร ความลึกที่ระเบิดมากกว่า 3.50 เมตร	
ลักษณะงาน	ดำเนินการรอง	จ้างเหมา	ดำเนินการรอง	จ้างเหมา	ดำเนินการรอง	จ้างเหมา	ดำเนินการรอง	จ้างเหมา	ดำเนินการรอง	จ้างเหมา	ดำเนินการรอง	จ้างเหมา
หน่วย	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.
ระเบิดฐานรากนํ้ามัน (บาท/คิว)	46.00 - 46.99	157.79		109.27		70.21		185.42		150.54		151.39
	47.00 - 47.99	158.81		109.94		70.58		186.65		151.59		152.58
	48.00 - 48.99	159.83		110.62		70.94		187.88		152.63		153.77
	49.00 - 49.99	160.85		111.29		71.31		189.10		153.67		154.96
	50.00 - 50.99	161.87		111.97		71.68		190.33		154.72		156.15
	51.00 - 51.99	162.89		112.64		72.05		191.56		155.76		157.34
	52.00 - 52.99	163.91		113.31		72.42		192.78		156.80		158.53
	53.00 - 53.99	164.93		113.99		72.78		194.01		157.84		159.72
	54.00 - 54.99	165.95		114.66		73.15		195.24		158.89		160.91
	55.00 - 55.99	166.97		115.34		73.52		196.46		159.93		162.10
	56.00 - 56.99	167.99		116.01		73.89		197.69		160.97		163.29
	57.00 - 57.99	169.01		116.69		74.26		198.92		162.01		164.48
	58.00 - 58.99	170.03		117.36		74.62		200.14		163.06		165.67
	59.00 - 59.99	171.05		118.04		74.99		201.37		164.10		166.86
	60.00 - 60.99	172.07		118.71		75.36		202.60		165.14		168.05
	61.00 - 61.99	173.09		119.39		75.73		203.82		166.18		169.24
	62.00 - 62.99	174.11		120.06		76.10		205.05		167.23		170.43
	63.00 - 63.99	175.13		120.74		76.46		206.28		168.27		171.62
	64.00 - 64.99	176.15		121.41		76.83		207.50		169.31		172.81
	65.00 - 65.99	177.17		122.09		77.20		208.73		170.36		174.00
66.00 - 66.99	178.19		122.76		77.57		209.96		171.40		175.19	
67.00 - 67.99	179.21		123.43		77.94		211.18		172.44		176.38	
68.00 - 68.99	180.23		124.11		78.30		212.41		173.48		177.57	
69.00 - 69.99	181.24		124.78		78.67		213.64		174.53		178.76	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานเบื้องต้นประกอบของค้ำจ้งชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราราคางานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.3 งานปรับปรุงฐานรากและงานระเบิดหิน

10) งานอัดฉีดของผสมแรงดัน (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร

(10.1) ค่าดำเนินการอัดฉีด

(10.2) ค่าปูนซีเมนต์

11) งาน Slush Grouting

12) งาน Dental Concrete

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	10) งานอัดฉีดของผสมแรงดัน (Cement Jet Grouting) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 - 1.00 เมตร				11) งาน Slush Grouting		12) งาน Dental Concrete	
	(10.1) ค่าดำเนินการอัดฉีด		(10.2) ค่าปูนซีเมนต์					
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา
หน่วย	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	1,362.36		915.96		2,874.19		2,221.55
	47.00 - 47.99	1,374.12		915.96		2,902.94		2,221.55
	48.00 - 48.99	1,385.87		915.96		2,931.69		2,221.55
	49.00 - 49.99	1,397.63		915.96		2,960.44		2,221.55
	50.00 - 50.99	1,409.39		915.96		2,989.19		2,221.55
	51.00 - 51.99	1,421.14		915.96		3,017.94		2,221.55
	52.00 - 52.99	1,432.90		915.96		3,046.69		2,221.55
	53.00 - 53.99	1,444.65		915.96		3,075.44		2,221.55
	54.00 - 54.99	1,456.41		915.96		3,104.19		2,221.55
	55.00 - 55.99	1,468.16		915.96		3,132.94		2,221.55
	56.00 - 56.99	1,479.92		915.96		3,161.69		2,221.55
	57.00 - 57.99	1,491.67		915.96		3,190.44		2,221.55
	58.00 - 58.99	1,503.43		915.96		3,219.19		2,221.55
	59.00 - 59.99	1,515.19		915.96		3,247.94		2,221.55
	60.00 - 60.99	1,526.94		915.96		3,276.69		2,221.55
	61.00 - 61.99	1,538.70		915.96		3,305.44		2,221.55
	62.00 - 62.99	1,550.45		915.96		3,334.19		2,221.55
	63.00 - 63.99	1,562.21		915.96		3,362.94		2,221.55
	64.00 - 64.99	1,573.96		915.96		3,391.69		2,221.55
	65.00 - 65.99	1,585.72		915.96		3,420.44		2,221.55
66.00 - 66.99	1,597.47		915.96		3,449.19		2,221.55	
67.00 - 67.99	1,609.23		915.96		3,477.94		2,221.55	
68.00 - 68.99	1,620.99		915.96		3,506.69		2,221.55	
69.00 - 69.99	1,632.74		915.96		3,535.44		2,221.55	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

- งานจ้างเหมา ใช้อัตราราคางานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค 0433.2/ว 244 ลงวันที่ 9 เมษายน 2569 เรื่อง การขยายตารางรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมัน

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.4 งานจำแนกประเภทดินเพื่อการชลประทาน

- | | |
|---|--|
| 1) งานสำรวจสภาพการระบายน้ำ | 4) งานสำรวจติดตามผลกระทบทรัพยากรที่ดินและน้ำใต้ดิน |
| 2) งานสำรวจจำแนกประเภทดินแบบกึ่งละเอียด | 5) งานสำรวจติดตามสภาพความเค็มของดิน |
| 3) งานสำรวจจำแนกประเภทดินแบบละเอียด | 6) งานสำรวจติดตามสภาพดินเปรี้ยว |

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	1) งานสำรวจ สภาพการระบายน้ำ	2) งานสำรวจจำแนก ประเภทดินแบบกึ่งละเอียด	3) งานสำรวจจำแนก ประเภทดินแบบละเอียด	4) งานสำรวจติดตามผลกระทบ ทรัพยากรที่ดินและน้ำใต้ดิน	5) งานสำรวจติดตาม สภาพความเค็มของดิน	6) งานสำรวจติดตาม สภาพดินเปรี้ยว	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	
ระยะการระบายน้ำแบบดินเหนียว (บาท/เมตร)	46.00 - 46.99	9.30	6.37	47.84	8.00	7.32	7.97
	47.00 - 47.99	9.36	6.41	48.07	8.04	7.36	8.01
	48.00 - 48.99	9.42	6.45	48.30	8.08	7.41	8.05
	49.00 - 49.99	9.48	6.49	48.53	8.12	7.45	8.09
	50.00 - 50.99	9.53	6.53	48.76	8.16	7.50	8.13
	51.00 - 51.99	9.59	6.57	48.99	8.20	7.54	8.17
	52.00 - 52.99	9.65	6.61	49.22	8.24	7.59	8.21
	53.00 - 53.99	9.71	6.65	49.45	8.28	7.63	8.25
	54.00 - 54.99	9.77	6.69	49.68	8.32	7.68	8.29
	55.00 - 55.99	9.83	6.73	49.91	8.36	7.72	8.33
	56.00 - 56.99	9.88	6.77	50.14	8.40	7.77	8.37
	57.00 - 57.99	9.94	6.81	50.38	8.44	7.82	8.41
	58.00 - 58.99	10.00	6.85	50.61	8.48	7.86	8.45
	59.00 - 59.99	10.06	6.89	50.84	8.52	7.91	8.49
	60.00 - 60.99	10.12	6.93	51.07	8.56	7.95	8.53
	61.00 - 61.99	10.18	6.97	51.30	8.60	8.00	8.57
	62.00 - 62.99	10.23	7.01	51.53	8.64	8.04	8.61
	63.00 - 63.99	10.29	7.05	51.76	8.68	8.09	8.65
	64.00 - 64.99	10.35	7.09	51.99	8.72	8.13	8.69
	65.00 - 65.99	10.41	7.13	52.22	8.76	8.18	8.73
66.00 - 66.99	10.47	7.17	52.45	8.80	8.22	8.77	
67.00 - 67.99	10.53	7.21	52.68	8.84	8.27	8.81	
68.00 - 68.99	10.58	7.25	52.91	8.88	8.32	8.85	
69.00 - 69.99	10.64	7.29	53.14	8.92	8.36	8.89	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.5 งานตรวจสอบธรณีเทคนิค

- 1) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นหักเห (Seismic Refraction Survey)
- 2) งานตรวจสอบกำลัง (Strength) ของหินฐานราก (Point Load Test)
- 3) งานตรวจสอบกำลัง (Thin Section) ของหินฐานรากเขื่อน (Petrography)
- 4) งานแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Aerialphoto Interpretation)
- 5) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นตรง (Direct Seismic Wave Measurement)
- 6) งานตรวจสอบสภาพหินในหลุมเจาะ (Lateral Loading Test)

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	1) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นหักเห (Seismic Refraction Survey)	2) งานตรวจสอบกำลัง (Strength) ของหินฐานราก (Point Load Test)	3) งานตรวจสอบกำลัง (Thin Section) ของหินฐานรากเขื่อน (Petrography)	4) งานแปลภาพถ่ายทางอากาศ (Aerialphoto Interpretation)	5) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นตรง (Direct Seismic Wave Measurement)	6) งานตรวจสอบสภาพหินในหลุมเจาะ (Lateral Loading Test)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/วัน	บาท/โครงการ	บาท/โครงการ	บาท/โครงการ	บาท/Shot	บาท/ครั้ง	
ระดับราคาน้ำดื่มเขตชุมชนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	6,300.90	42,126.10	14,862.00	33,615.00	1,189.52	4,600.70
	47.00 - 47.99	6,322.27	42,386.10	15,002.00	33,815.00	1,192.85	4,610.70
	48.00 - 48.99	6,343.64	42,646.10	15,142.00	34,015.00	1,196.18	4,620.70
	49.00 - 49.99	6,365.01	42,906.10	15,282.00	34,215.00	1,199.52	4,630.70
	50.00 - 50.99	6,386.37	43,166.10	15,422.00	34,415.00	1,202.85	4,640.70
	51.00 - 51.99	6,407.74	43,426.10	15,562.00	34,615.00	1,206.18	4,650.70
	52.00 - 52.99	6,429.11	43,686.10	15,702.00	34,815.00	1,209.52	4,660.70
	53.00 - 53.99	6,450.48	43,946.10	15,842.00	35,015.00	1,212.85	4,670.70
	54.00 - 54.99	6,471.85	44,206.10	15,982.00	35,215.00	1,216.18	4,680.70
	55.00 - 55.99	6,493.21	44,466.10	16,122.00	35,415.00	1,219.52	4,690.70
	56.00 - 56.99	6,514.58	44,726.10	16,262.00	35,615.00	1,222.85	4,700.70
	57.00 - 57.99	6,535.95	44,986.10	16,402.00	35,815.00	1,226.18	4,710.70
	58.00 - 58.99	6,557.32	45,246.10	16,542.00	36,015.00	1,229.52	4,720.70
	59.00 - 59.99	6,578.69	45,506.10	16,682.00	36,215.00	1,232.85	4,730.70
	60.00 - 60.99	6,600.05	45,766.10	16,822.00	36,415.00	1,236.18	4,740.70
	61.00 - 61.99	6,621.42	46,026.10	16,962.00	36,615.00	1,239.52	4,750.70
	62.00 - 62.99	6,642.79	46,286.10	17,102.00	36,815.00	1,242.85	4,760.70
	63.00 - 63.99	6,664.16	46,546.10	17,242.00	37,015.00	1,246.18	4,770.70
	64.00 - 64.99	6,685.53	46,806.10	17,382.00	37,215.00	1,249.52	4,780.70
	65.00 - 65.99	6,706.89	47,066.10	17,522.00	37,415.00	1,252.85	4,790.70
66.00 - 66.99	6,728.26	47,326.10	17,662.00	37,615.00	1,256.18	4,800.70	
67.00 - 67.99	6,749.63	47,586.10	17,802.00	37,815.00	1,259.52	4,810.70	
68.00 - 68.99	6,771.00	47,846.10	17,942.00	38,015.00	1,262.85	4,820.70	
69.00 - 69.99	6,792.37	48,106.10	18,082.00	38,215.00	1,266.18	4,830.70	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานเมืองประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.5 งานตรวจสอบธรณีเทคนิค

- 7) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีวัดสภาพต้านทานทางไฟฟ้า
 8) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นผิวดิน
 9) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีวัดเรดาร์หยั่งลึก

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	7) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี วัดสภาพต้านทานทางไฟฟ้า	8) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ชนิดคลื่นผิวดิน	9) งานสำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีวัด เรดาร์หยั่งลึก	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/วัน	บาท/วัน	บาท/วัน	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	7,440.70	7,053.99	6,250.34
	47.00 - 47.99	7,460.70	7,073.99	6,270.34
	48.00 - 48.99	7,480.70	7,093.99	6,290.34
	49.00 - 49.99	7,500.70	7,113.99	6,310.34
	50.00 - 50.99	7,520.70	7,133.99	6,330.34
	51.00 - 51.99	7,540.70	7,153.99	6,350.34
	52.00 - 52.99	7,560.70	7,173.99	6,370.34
	53.00 - 53.99	7,580.70	7,193.99	6,390.34
	54.00 - 54.99	7,600.70	7,213.99	6,410.34
	55.00 - 55.99	7,620.70	7,233.99	6,430.34
	56.00 - 56.99	7,640.70	7,253.99	6,450.34
	57.00 - 57.99	7,660.70	7,273.99	6,470.34
	58.00 - 58.99	7,680.70	7,293.99	6,490.34
	59.00 - 59.99	7,700.70	7,313.99	6,510.34
	60.00 - 60.99	7,720.70	7,333.99	6,530.34
	61.00 - 61.99	7,740.70	7,353.99	6,550.34
	62.00 - 62.99	7,760.70	7,373.99	6,570.34
	63.00 - 63.99	7,780.70	7,393.99	6,590.34
	64.00 - 64.99	7,800.70	7,413.99	6,610.34
	65.00 - 65.99	7,820.70	7,433.99	6,630.34
66.00 - 66.99	7,840.70	7,453.99	6,650.34	
67.00 - 67.99	7,860.70	7,473.99	6,670.34	
68.00 - 68.99	7,880.70	7,493.99	6,690.34	
69.00 - 69.99	7,900.70	7,513.99	6,710.34	

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.6 งานอุทกธรณีวิทยา

- | | |
|---|---|
| 1) งานสำรวจอุทกธรณีวิทยา | 4) งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำในห้องทดลอง |
| 2) สำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method) | 5) งานวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างกรวดทราย (Resistivity Survey Method) |
| 3) สำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีหั่งธรณีหลุมเจาะ | |

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	1) งานสำรวจอุทกธรณีวิทยา	2) สำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธี วัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้า (Resistivity Survey Method)	3) สำรวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีหั่งธรณีหลุมเจาะ	4) งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในห้องทดลอง	5) งานวิเคราะห์ขนาดตัวอย่างกรวดทราย (Resistivity Survey Method)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/วัน	บาท/จุด	บาท/บ่อ	บาท/ตัวอย่าง	บาท/ตัวอย่าง	
ระดับเขื่อนบ้านเขาเหล็ก (ต.ลัด)	46.00 - 46.99	2,761.18	1,914.28	4,512.85	1,350.00	550.00
	47.00 - 47.99	2,793.23	1,926.28	4,542.85	1,350.00	550.00
	48.00 - 48.99	2,825.28	1,938.28	4,572.85	1,350.00	550.00
	49.00 - 49.99	2,857.33	1,950.28	4,602.85	1,350.00	550.00
	50.00 - 50.99	2,889.39	1,962.28	4,632.85	1,350.00	550.00
	51.00 - 51.99	2,921.44	1,974.28	4,662.85	1,350.00	550.00
	52.00 - 52.99	2,953.49	1,986.28	4,692.85	1,350.00	550.00
	53.00 - 53.99	2,985.54	1,998.28	4,722.85	1,350.00	550.00
	54.00 - 54.99	3,017.59	2,010.28	4,752.85	1,350.00	550.00
	55.00 - 55.99	3,049.65	2,022.28	4,782.85	1,350.00	550.00
	56.00 - 56.99	3,081.70	2,034.28	4,812.85	1,350.00	550.00
	57.00 - 57.99	3,113.75	2,046.28	4,842.85	1,350.00	550.00
	58.00 - 58.99	3,145.80	2,058.28	4,872.85	1,350.00	550.00
	59.00 - 59.99	3,177.85	2,070.28	4,902.85	1,350.00	550.00
	60.00 - 60.99	3,209.91	2,082.28	4,932.85	1,350.00	550.00
	61.00 - 61.99	3,241.96	2,094.28	4,962.85	1,350.00	550.00
	62.00 - 62.99	3,274.01	2,106.28	4,992.85	1,350.00	550.00
	63.00 - 63.99	3,306.06	2,118.28	5,022.85	1,350.00	550.00
	64.00 - 64.99	3,338.11	2,130.28	5,052.85	1,350.00	550.00
	65.00 - 65.99	3,370.17	2,142.28	5,082.85	1,350.00	550.00
66.00 - 66.99	3,402.22	2,154.28	5,112.85	1,350.00	550.00	
67.00 - 67.99	3,434.27	2,166.28	5,142.85	1,350.00	550.00	
68.00 - 68.99	3,466.32	2,178.28	5,172.85	1,350.00	550.00	
69.00 - 69.99	3,498.37	2,190.28	5,202.85	1,350.00	550.00	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.6 งานอุทกธรณีวิทยา (ต่อ)

6) งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล

- (6.1) งานบ่อเจาะสำรวจขนาด 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร (ดำเนินการ 25 วัน)
- (6.2) งานบ่อเจาะสำรวจขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร (ดำเนินการ 30 วัน)
- (6.3) งานบ่อเจาะสำรวจขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร (ดำเนินการ 35 วัน)
- (6.4) งานบ่อสูบทดลองขนาด 8 นิ้ว ลึก 60 เมตร (ดำเนินการ 35 วัน)

- (6.5) งานบ่อสูบทดลองขนาด 8 นิ้ว ลึก 80 เมตร (ดำเนินการ 35 วัน)
- (6.6) งานบ่อสูบทดลองขนาด 8 นิ้ว ลึก 100 เมตร (ดำเนินการ 40 วัน)
- (6.7) งานบ่อผลิตน้ำบาดาลขนาด 12 นิ้ว ลึก 100 เมตร (ดำเนินการ 50 วัน)
- (6.8) งานบ่อสังเกตการณ์ ขนาด 4 นิ้ว ลึก 40 เมตร (ดำเนินการ 10 วัน)

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	6) งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล								
	(6.1) งานบ่อเจาะสำรวจ ขนาด 6 นิ้ว ลึก 60 เมตร (ดำเนินการ 25 วัน)	(6.2) งานบ่อเจาะสำรวจ ขนาด 6 นิ้ว ลึก 80 เมตร (ดำเนินการ 30 วัน)	(6.3) งานบ่อเจาะสำรวจ ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร (ดำเนินการ 35 วัน)	(6.4) งานบ่อสูบทดลอง ขนาด 8 นิ้ว ลึก 60 เมตร (ดำเนินการ 35 วัน)	(6.5) งานบ่อสูบทดลอง ขนาด 8 นิ้ว ลึก 80 เมตร (ดำเนินการ 35 วัน)	(6.6) งานบ่อสูบทดลอง ขนาด 8 นิ้ว ลึก 100 เมตร (ดำเนินการ 40 วัน)	(6.7) งานบ่อผลิตน้ำบาดาล ขนาด 12 นิ้ว ลึก 100 เมตร (ดำเนินการ 50 วัน)	(6.8) งานบ่อสังเกตการณ์ ขนาด 4 นิ้ว ลึก 40 เมตร (ดำเนินการ 10 วัน)	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	
(ตม/พ/ต) เร่งทันน้ำต้นแรกชะ	46.00 - 46.99	232,392.43	292,780.35	339,845.94	329,732.46	395,257.50	469,359.61	727,967.91	109,828.55
	47.00 - 47.99	234,106.11	294,914.03	342,209.62	332,066.14	398,121.18	472,723.29	733,488.43	110,721.54
	48.00 - 48.99	235,819.79	297,047.71	344,573.30	334,399.82	400,984.86	476,086.97	739,008.95	111,614.54
	49.00 - 49.99	237,533.47	299,181.39	346,936.98	336,733.50	403,848.54	479,450.65	744,529.47	112,507.54
	50.00 - 50.99	239,247.15	301,315.07	349,300.66	339,067.18	406,712.22	482,814.33	750,049.99	113,400.53
	51.00 - 51.99	240,960.83	303,448.75	351,664.34	341,400.86	409,575.90	486,178.01	755,570.51	114,293.53
	52.00 - 52.99	242,674.51	305,582.43	354,028.02	343,734.54	412,439.58	489,541.69	761,091.03	115,186.52
	53.00 - 53.99	244,388.19	307,716.11	356,391.70	346,068.22	415,303.26	492,905.37	766,611.55	116,079.52
	54.00 - 54.99	246,101.87	309,849.79	358,755.38	348,401.90	418,166.94	496,269.05	772,132.07	116,972.52
	55.00 - 55.99	247,815.55	311,983.47	361,119.06	350,735.58	421,030.62	499,632.73	777,652.59	117,865.51
	56.00 - 56.99	249,529.23	314,117.15	363,482.74	353,069.26	423,894.30	502,996.41	783,173.11	118,758.51
	57.00 - 57.99	251,242.91	316,250.83	365,846.42	355,402.94	426,757.98	506,360.09	788,693.63	119,651.50
	58.00 - 58.99	252,956.59	318,384.51	368,210.10	357,736.62	429,621.66	509,723.77	794,214.15	120,544.50
	59.00 - 59.99	254,670.27	320,518.19	370,573.78	360,070.30	432,485.34	513,087.45	799,734.67	121,437.50
	60.00 - 60.99	256,383.95	322,651.87	372,937.46	362,403.98	435,349.02	516,451.13	805,255.19	122,330.49
	61.00 - 61.99	258,097.63	324,785.55	375,301.14	364,737.66	438,212.70	519,814.81	810,775.71	123,223.49
	62.00 - 62.99	259,811.31	326,919.23	377,664.82	367,071.34	441,076.38	523,178.49	816,296.23	124,116.48
	63.00 - 63.99	261,524.99	329,052.91	380,028.50	369,405.02	443,940.06	526,542.17	821,816.75	125,009.48
	64.00 - 64.99	263,238.67	331,186.59	382,392.18	371,738.70	446,803.74	529,905.85	827,337.27	125,902.48
	65.00 - 65.99	264,952.35	333,320.27	384,755.86	374,072.38	449,667.42	533,269.53	832,857.79	126,795.47
66.00 - 66.99	266,666.03	335,453.95	387,119.54	376,406.06	452,531.10	536,633.21	838,378.31	127,688.47	
67.00 - 67.99	268,379.71	337,587.63	389,483.22	378,739.74	455,394.78	539,996.89	843,898.83	128,581.46	
68.00 - 68.99	270,093.39	339,721.31	391,846.90	381,073.42	458,258.46	543,360.57	849,419.35	129,474.46	
69.00 - 69.99	271,807.07	341,854.99	394,210.58	383,407.10	461,122.14	546,724.25	854,939.87	130,367.46	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง ครอบคลุมงานติดตั้งค้ำของค้ำข้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.1 งานวิทยาการธรณี

10.1.6 งานอุทกธรณีวิทยา (ต่อ)

7) งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล

(7.1) งานพัฒนาบ่อ ขนาด 150 - 200 มิลลิเมตร ลึก 100 เมตร

(7.2) งานพัฒนาบ่อ ขนาด 300 - 355 มิลลิเมตร ลึก 100 เมตร

8) งานสูบทดลอง

9) งานตรวจสอบบ่อน้ำบาดาลโดยโทรทัศน์วงจรปิด

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	7) งานพัฒนาบ่อน้ำบาดาล		8) งานสูบทดลอง	9) งานตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล โดยโทรทัศน์วงจรปิด	
	(7.1) งานพัฒนาบ่อ ขนาด 150 - 200 มิลลิเมตร ลึก 100 เมตร	(7.2) งานพัฒนาบ่อ ขนาด 300 - 355 มิลลิเมตร ลึก 100 เมตร			
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/บ่อ	บาท/บ่อ	บาท/ชม.	บาท/บ่อ	
ระดับราคาน้ำดื่มดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	25,261.55	36,505.45	1,631.75	4,890.70
	47.00 - 47.99	25,579.25	36,928.58	1,652.98	4,920.70
	48.00 - 48.99	25,896.95	37,351.71	1,674.20	4,950.70
	49.00 - 49.99	26,214.65	37,774.84	1,695.43	4,980.70
	50.00 - 50.99	26,532.35	38,197.97	1,716.66	5,010.70
	51.00 - 51.99	26,850.05	38,621.10	1,737.88	5,040.70
	52.00 - 52.99	27,167.75	39,044.23	1,759.11	5,070.70
	53.00 - 53.99	27,485.45	39,467.36	1,780.34	5,100.70
	54.00 - 54.99	27,803.15	39,890.49	1,801.56	5,130.70
	55.00 - 55.99	28,120.85	40,313.62	1,822.79	5,160.70
	56.00 - 56.99	28,438.55	40,736.75	1,844.02	5,190.70
	57.00 - 57.99	28,756.25	41,159.88	1,865.25	5,220.70
	58.00 - 58.99	29,073.95	41,583.01	1,886.47	5,250.70
	59.00 - 59.99	29,391.65	42,006.14	1,907.70	5,280.70
	60.00 - 60.99	29,709.35	42,429.27	1,928.93	5,310.70
	61.00 - 61.99	30,027.05	42,852.40	1,950.15	5,340.70
	62.00 - 62.99	30,344.75	43,275.53	1,971.38	5,370.70
	63.00 - 63.99	30,662.45	43,698.66	1,992.61	5,400.70
	64.00 - 64.99	30,980.15	44,121.79	2,013.83	5,430.70
	65.00 - 65.99	31,297.85	44,544.92	2,035.06	5,460.70
66.00 - 66.99	31,615.55	44,968.05	2,056.29	5,490.70	
67.00 - 67.99	31,933.25	45,391.18	2,077.52	5,520.70	
68.00 - 68.99	32,250.95	45,814.31	2,098.74	5,550.70	
69.00 - 69.99	32,568.65	46,237.44	2,119.97	5,580.70	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2 งานก่อสร้าง

10.2.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา

10.2.2 งานดินชุดด้วยแรงคน

10.2.3 งานดินถมบดอัดด้วยแรงคน

8) งานกรบคดอัดลูกรัง

9) งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ

10) งานถางป่าโปร่ง

11) งานถางป่าทึบ

12) งานขนย้ายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร

13) งานขนย้ายดิน ระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	8) งานกรบคดอัดลูกรัง		9) งานกำจัดวัชพืชด้วยมือ		10) งานถางป่าโปร่ง	11) งานถางป่าทึบ	12) งานขนย้ายดิน ระยะทาง 1 กิโลเมตร		13) งานขนย้ายดิน ระยะทางมากกว่า 1 กิโลเมตร		งานดินชุด ด้วยแรงคน	งานดินถมบดอัด ด้วยแรงคน	
	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ตัน	บาท/ตัน	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	บาท/ลบ.ม.	
ระดับราคามันตั้งหลุมเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	38.15	64.04	40.83	71.33	888.23	1888.23	12.21	12.21	3.38	3.38	188.93	377.85
	47.00 - 47.99	38.69	64.58	41.41	72.02	902.48	1919.81	12.26	12.26	3.43	3.43	188.93	377.85
	48.00 - 48.99	39.23	65.12	41.99	72.71	916.73	1951.40	12.31	12.31	3.48	3.48	188.93	377.85
	49.00 - 49.99	39.77	65.66	42.57	73.40	930.98	1982.99	12.36	12.36	3.53	3.53	188.93	377.85
	50.00 - 50.99	40.31	66.20	43.15	74.09	945.23	2014.58	12.41	12.41	3.58	3.58	188.93	377.85
	51.00 - 51.99	40.85	66.74	43.73	74.78	959.48	2046.17	12.46	12.46	3.63	3.63	188.93	377.85
	52.00 - 52.99	41.39	67.28	44.31	75.47	973.72	2077.75	12.51	12.51	3.68	3.68	188.93	377.85
	53.00 - 53.99	41.93	67.82	44.89	76.16	987.97	2109.34	12.56	12.56	3.73	3.73	188.93	377.85
	54.00 - 54.99	42.47	68.36	45.47	76.85	1,002.22	2140.93	12.61	12.61	3.78	3.78	188.93	377.85
	55.00 - 55.99	43.01	68.90	46.05	77.54	1,016.47	2172.52	12.66	12.66	3.83	3.83	188.93	377.85
	56.00 - 56.99	43.55	69.44	46.63	78.23	1,030.72	2204.11	12.71	12.71	3.88	3.88	188.93	377.85
	57.00 - 57.99	44.09	69.98	47.21	78.92	1,044.97	2235.69	12.76	12.76	3.93	3.93	188.93	377.85
	58.00 - 58.99	44.63	70.52	47.79	79.61	1,059.22	2267.28	12.81	12.81	3.98	3.98	188.93	377.85
	59.00 - 59.99	45.17	71.06	48.37	80.30	1,073.47	2298.87	12.86	12.86	4.03	4.03	188.93	377.85
	60.00 - 60.99	45.71	71.60	48.95	80.99	1,087.72	2330.46	12.91	12.91	4.08	4.08	188.93	377.85
	61.00 - 61.99	46.25	72.14	49.53	81.68	1,101.97	2362.05	12.96	12.96	4.13	4.13	188.93	377.85
	62.00 - 62.99	46.79	72.68	50.11	82.37	1,116.22	2393.63	13.01	13.01	4.18	4.18	188.93	377.85
	63.00 - 63.99	47.33	73.22	50.69	83.06	1,130.47	2425.22	13.06	13.06	4.23	4.23	188.93	377.85
	64.00 - 64.99	47.87	73.76	51.27	83.75	1,144.72	2456.81	13.11	13.11	4.28	4.28	188.93	377.85
	65.00 - 65.99	48.41	74.30	51.85	84.44	1,158.97	2488.40	13.16	13.16	4.33	4.33	188.93	377.85
66.00 - 66.99	48.95	74.84	52.43	85.13	1,173.22	2519.99	13.21	13.21	4.38	4.38	188.93	377.85	
67.00 - 67.99	49.49	75.38	53.01	85.82	1,187.47	2551.57	13.26	13.26	4.43	4.43	188.93	377.85	
68.00 - 68.99	50.03	75.92	53.59	86.51	1,201.72	2583.16	13.31	13.31	4.48	4.48	188.93	377.85	
69.00 - 69.99	50.57	76.46	54.17	87.20	1,215.96	2614.75	13.36	13.36	4.53	4.53	188.93	377.85	

หมายเหตุ

1. งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว หากมีคำอำนาจการในส่วนที่จะต้องเบิกจ่ายในโครงการก่อสร้าง ให้คำนวณค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติงานและข้อเท็จจริงของการดำเนินงาน
2. งานถางป่าโปร่ง หมายถึง ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้ 160-240 ต้น/ไร่ ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 30 เซนติเมตร
3. งานถางป่าทึบ หมายถึง ป่าที่มีความหนาแน่นของต้นไม้มากกว่า 240 ต้น/ไร่ ต้นไม้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 30 เซนติเมตร
4. งานจ้างเหมา ใช้อัตราราคางานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง 15 มีนาคม 2560 และ 19 ตุลาคม 2560 ซึ่งยังไม่รวมค่า Factor F. (ยกเว้น งานดินชุดธรรมดาด้วยมือ)
5. งานขนย้าย ใช้อัตราราคาตามตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ (กรณีน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน)

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
46.00 - 46.99	25.00 - 25.99	287.98	388.90	388.90	388.90	157.52	587.41	39.38	78.76
	26.00 - 26.99	289.65	391.16	391.16	391.16	158.34	588.49	39.59	79.17
	27.00 - 27.99	291.33	393.41	393.41	393.41	159.16	589.58	39.79	79.58
	28.00 - 28.99	293.00	395.67	395.67	395.67	159.98	590.66	39.99	79.99
	29.00 - 29.99	294.67	397.93	397.93	397.93	160.80	591.75	40.20	80.40
	30.00 - 30.99	296.34	400.18	400.18	400.18	161.61	592.83	40.40	80.81
	31.00 - 31.99	298.01	402.44	402.44	402.44	162.43	593.91	40.61	81.22
	32.00 - 32.99	299.68	404.70	404.70	404.70	163.25	595.00	40.81	81.62
	33.00 - 33.99	301.35	406.95	406.95	406.95	164.07	596.08	41.02	82.03
	34.00 - 34.99	303.02	409.21	409.21	409.21	164.88	597.16	41.22	82.44
	35.00 - 35.99	304.69	411.46	411.46	411.46	165.70	598.25	41.43	82.85
	36.00 - 36.99	306.36	413.72	413.72	413.72	166.52	599.33	41.63	83.26
	37.00 - 37.99	308.03	415.98	415.98	415.98	167.34	600.42	41.83	83.67
	38.00 - 38.99	309.70	418.23	418.23	418.23	168.16	601.50	42.04	84.08
	39.00 - 39.99	311.38	420.49	420.49	420.49	168.97	602.58	42.24	84.49
	40.00 - 40.99	313.05	422.75	422.75	422.75	169.79	603.67	42.45	84.90
	41.00 - 41.99	314.72	425.00	425.00	425.00	170.61	604.75	42.65	85.30
	42.00 - 42.99	316.39	427.26	427.26	427.26	171.43	605.83	42.86	85.71
	43.00 - 43.99	318.06	429.52	429.52	429.52	172.25	606.92	43.06	86.12
	44.00 - 44.99	319.73	431.77	431.77	431.77	173.06	608.00	43.27	86.53
	45.00 - 45.99	321.40	434.03	434.03	434.03	173.88	609.09	43.47	86.94
	46.00 - 46.99	323.07	436.29	436.29	436.29	174.70	610.17	43.67	87.35
	47.00 - 47.99	324.74	438.54	438.54	438.54	175.52	611.25	43.88	87.76
	48.00 - 48.99	326.41	440.80	440.80	440.80	176.33	612.34	44.08	88.17
	49.00 - 49.99	328.08	443.05	443.05	443.05	177.15	613.42	44.29	88.58
	50.00 - 50.99	329.76	445.31	445.31	445.31	177.97	614.50	44.49	88.99
	51.00 - 51.99	331.43	447.57	447.57	447.57	178.79	615.59	44.70	89.39
	52.00 - 52.99	333.10	449.82	449.82	449.82	179.61	616.67	44.90	89.80
	53.00 - 53.99	334.77	452.08	452.08	452.08	180.42	617.76	45.11	90.21
	54.00 - 54.99	336.44	454.34	454.34	454.34	181.24	618.84	45.31	90.62
	55.00 - 55.99	338.11	456.59	456.59	456.59	182.06	619.92	45.51	91.03

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ตาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
47.00 - 47.99	25.00 - 25.99	293.26	396.03	396.03	396.03	160.46	599.45	40.12	80.23
	26.00 - 26.99	294.93	398.28	398.28	398.28	161.28	600.53	40.32	80.64
	27.00 - 27.99	296.60	400.54	400.54	400.54	162.10	601.62	40.52	81.05
	28.00 - 28.99	298.27	402.80	402.80	402.80	162.92	602.70	40.73	81.46
	29.00 - 29.99	299.94	405.05	405.05	405.05	163.73	603.78	40.93	81.87
	30.00 - 30.99	301.61	407.31	407.31	407.31	164.55	604.87	41.14	82.28
	31.00 - 31.99	303.29	409.57	409.57	409.57	165.37	605.95	41.34	82.69
	32.00 - 32.99	304.96	411.82	411.82	411.82	166.19	607.04	41.55	83.09
	33.00 - 33.99	306.63	414.08	414.08	414.08	167.01	608.12	41.75	83.50
	34.00 - 34.99	308.30	416.33	416.33	416.33	167.82	609.20	41.96	83.91
	35.00 - 35.99	309.97	418.59	418.59	418.59	168.64	610.29	42.16	84.32
	36.00 - 36.99	311.64	420.85	420.85	420.85	169.46	611.37	42.36	84.73
	37.00 - 37.99	313.31	423.10	423.10	423.10	170.28	612.45	42.57	85.14
	38.00 - 38.99	314.98	425.36	425.36	425.36	171.10	613.54	42.77	85.55
	39.00 - 39.99	316.65	427.62	427.62	427.62	171.91	614.62	42.98	85.96
	40.00 - 40.99	318.32	429.87	429.87	429.87	172.73	615.71	43.18	86.37
	41.00 - 41.99	319.99	432.13	432.13	432.13	173.55	616.79	43.39	86.77
	42.00 - 42.99	321.67	434.39	434.39	434.39	174.37	617.87	43.59	87.18
	43.00 - 43.99	323.34	436.64	436.64	436.64	175.18	618.96	43.80	87.59
	44.00 - 44.99	325.01	438.90	438.90	438.90	176.00	620.04	44.00	88.00
	45.00 - 45.99	326.68	441.15	441.15	441.15	176.82	621.12	44.21	88.41
	46.00 - 46.99	328.35	443.41	443.41	443.41	177.64	622.21	44.41	88.82
	47.00 - 47.99	330.02	445.67	445.67	445.67	178.46	623.29	44.61	89.23
	48.00 - 48.99	331.69	447.92	447.92	447.92	179.27	624.38	44.82	89.64
	49.00 - 49.99	333.36	450.18	450.18	450.18	180.09	625.46	45.02	90.05
	50.00 - 50.99	335.03	452.44	452.44	452.44	180.91	626.54	45.23	90.45
	51.00 - 51.99	336.70	454.69	454.69	454.69	181.73	627.63	45.43	90.86
	52.00 - 52.99	338.37	456.95	456.95	456.95	182.55	628.71	45.64	91.27
	53.00 - 53.99	340.05	459.21	459.21	459.21	183.36	629.79	45.84	91.68
	54.00 - 54.99	341.72	461.46	461.46	461.46	184.18	630.88	46.05	92.09
	55.00 - 55.99	343.39	463.72	463.72	463.72	185.00	631.96	46.25	92.50

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
48.00 - 48.99	25.00 - 25.99	298.54	403.15	403.15	403.15	163.40	611.49	40.85	81.70
	26.00 - 26.99	300.21	405.41	405.41	405.41	164.22	612.57	41.06	82.11
	27.00 - 27.99	301.88	407.67	407.67	407.67	165.04	613.65	41.26	82.52
	28.00 - 28.99	303.55	409.92	409.92	409.92	165.86	614.74	41.46	82.93
	29.00 - 29.99	305.22	412.18	412.18	412.18	166.67	615.82	41.67	83.34
	30.00 - 30.99	306.89	414.43	414.43	414.43	167.49	616.91	41.87	83.75
	31.00 - 31.99	308.56	416.69	416.69	416.69	168.31	617.99	42.08	84.15
	32.00 - 32.99	310.23	418.95	418.95	418.95	169.13	619.07	42.28	84.56
	33.00 - 33.99	311.90	421.20	421.20	421.20	169.95	620.16	42.49	84.97
	34.00 - 34.99	313.58	423.46	423.46	423.46	170.76	621.24	42.69	85.38
	35.00 - 35.99	315.25	425.72	425.72	425.72	171.58	622.32	42.90	85.79
	36.00 - 36.99	316.92	427.97	427.97	427.97	172.40	623.41	43.10	86.20
	37.00 - 37.99	318.59	430.23	430.23	430.23	173.22	624.49	43.30	86.61
	38.00 - 38.99	320.26	432.49	432.49	432.49	174.03	625.58	43.51	87.02
	39.00 - 39.99	321.93	434.74	434.74	434.74	174.85	626.66	43.71	87.43
	40.00 - 40.99	323.60	437.00	437.00	437.00	175.67	627.74	43.92	87.84
	41.00 - 41.99	325.27	439.26	439.26	439.26	176.49	628.83	44.12	88.24
	42.00 - 42.99	326.94	441.51	441.51	441.51	177.31	629.91	44.33	88.65
	43.00 - 43.99	328.61	443.77	443.77	443.77	178.12	630.99	44.53	89.06
	44.00 - 44.99	330.28	446.02	446.02	446.02	178.94	632.08	44.74	89.47
	45.00 - 45.99	331.95	448.28	448.28	448.28	179.76	633.16	44.94	89.88
	46.00 - 46.99	333.63	450.54	450.54	450.54	180.58	634.25	45.14	90.29
	47.00 - 47.99	335.30	452.79	452.79	452.79	181.40	635.33	45.35	90.70
	48.00 - 48.99	336.97	455.05	455.05	455.05	182.21	636.41	45.55	91.11
	49.00 - 49.99	338.64	457.31	457.31	457.31	183.03	637.50	45.76	91.52
	50.00 - 50.99	340.31	459.56	459.56	459.56	183.85	638.58	45.96	91.92
	51.00 - 51.99	341.98	461.82	461.82	461.82	184.67	639.66	46.17	92.33
	52.00 - 52.99	343.65	464.08	464.08	464.08	185.48	640.75	46.37	92.74
	53.00 - 53.99	345.32	466.33	466.33	466.33	186.30	641.83	46.58	93.15
	54.00 - 54.99	346.99	468.59	468.59	468.59	187.12	642.92	46.78	93.56
	55.00 - 55.99	348.66	470.85	470.85	470.85	187.94	644.00	46.98	93.97

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
49.00 - 49.99	25.00 - 25.99	303.81	410.28	410.28	410.28	166.34	623.53	41.59	83.17
	26.00 - 26.99	305.48	412.54	412.54	412.54	167.16	624.61	41.79	83.58
	27.00 - 27.99	307.16	414.79	414.79	414.79	167.98	625.69	41.99	83.99
	28.00 - 28.99	308.83	417.05	417.05	417.05	168.80	626.78	42.20	84.40
	29.00 - 29.99	310.50	419.30	419.30	419.30	169.61	627.86	42.40	84.81
	30.00 - 30.99	312.17	421.56	421.56	421.56	170.43	628.94	42.61	85.22
	31.00 - 31.99	313.84	423.82	423.82	423.82	171.25	630.03	42.81	85.62
	32.00 - 32.99	315.51	426.07	426.07	426.07	172.07	631.11	43.02	86.03
	33.00 - 33.99	317.18	428.33	428.33	428.33	172.88	632.20	43.22	86.44
	34.00 - 34.99	318.85	430.59	430.59	430.59	173.70	633.28	43.43	86.85
	35.00 - 35.99	320.52	432.84	432.84	432.84	174.52	634.36	43.63	87.26
	36.00 - 36.99	322.19	435.10	435.10	435.10	175.34	635.45	43.83	87.67
	37.00 - 37.99	323.86	437.36	437.36	437.36	176.16	636.53	44.04	88.08
	38.00 - 38.99	325.54	439.61	439.61	439.61	176.97	637.61	44.24	88.49
	39.00 - 39.99	327.21	441.87	441.87	441.87	177.79	638.70	44.45	88.90
	40.00 - 40.99	328.88	444.13	444.13	444.13	178.61	639.78	44.65	89.30
	41.00 - 41.99	330.55	446.38	446.38	446.38	179.43	640.87	44.86	89.71
	42.00 - 42.99	332.22	448.64	448.64	448.64	180.25	641.95	45.06	90.12
	43.00 - 43.99	333.89	450.89	450.89	450.89	181.06	643.03	45.27	90.53
	44.00 - 44.99	335.56	453.15	453.15	453.15	181.88	644.12	45.47	90.94
	45.00 - 45.99	337.23	455.41	455.41	455.41	182.70	645.20	45.67	91.35
	46.00 - 46.99	338.90	457.66	457.66	457.66	183.52	646.28	45.88	91.76
	47.00 - 47.99	340.57	459.92	459.92	459.92	184.33	647.37	46.08	92.17
	48.00 - 48.99	342.24	462.18	462.18	462.18	185.15	648.45	46.29	92.58
	49.00 - 49.99	343.92	464.43	464.43	464.43	185.97	649.54	46.49	92.99
	50.00 - 50.99	345.59	466.69	466.69	466.69	186.79	650.62	46.70	93.39
	51.00 - 51.99	347.26	468.95	468.95	468.95	187.61	651.70	46.90	93.80
	52.00 - 52.99	348.93	471.20	471.20	471.20	188.42	652.79	47.11	94.21
	53.00 - 53.99	350.60	473.46	473.46	473.46	189.24	653.87	47.31	94.62
	54.00 - 54.99	352.27	475.71	475.71	475.71	190.06	654.95	47.51	95.03
	55.00 - 55.99	353.94	477.97	477.97	477.97	190.88	656.04	47.72	95.44

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
50.00 - 50.99	25.00 - 25.99	309.09	417.40	417.40	417.40	169.28	635.56	42.32	84.64
	26.00 - 26.99	310.76	419.66	419.66	419.66	170.10	636.65	42.52	85.05
	27.00 - 27.99	312.43	421.92	421.92	421.92	170.92	637.73	42.73	85.46
	28.00 - 28.99	314.10	424.17	424.17	424.17	171.73	638.81	42.93	85.87
	29.00 - 29.99	315.77	426.43	426.43	426.43	172.55	639.90	43.14	86.28
	30.00 - 30.99	317.45	428.69	428.69	428.69	173.37	640.98	43.34	86.69
	31.00 - 31.99	319.12	430.94	430.94	430.94	174.19	642.07	43.55	87.09
	32.00 - 32.99	320.79	433.20	433.20	433.20	175.01	643.15	43.75	87.50
	33.00 - 33.99	322.46	435.46	435.46	435.46	175.82	644.23	43.96	87.91
	34.00 - 34.99	324.13	437.71	437.71	437.71	176.64	645.32	44.16	88.32
	35.00 - 35.99	325.80	439.97	439.97	439.97	177.46	646.40	44.36	88.73
	36.00 - 36.99	327.47	442.23	442.23	442.23	178.28	647.48	44.57	89.14
	37.00 - 37.99	329.14	444.48	444.48	444.48	179.10	648.57	44.77	89.55
	38.00 - 38.99	330.81	446.74	446.74	446.74	179.91	649.65	44.98	89.96
	39.00 - 39.99	332.48	448.99	448.99	448.99	180.73	650.74	45.18	90.37
	40.00 - 40.99	334.15	451.25	451.25	451.25	181.55	651.82	45.39	90.77
	41.00 - 41.99	335.83	453.51	453.51	453.51	182.37	652.90	45.59	91.18
	42.00 - 42.99	337.50	455.76	455.76	455.76	183.18	653.99	45.80	91.59
	43.00 - 43.99	339.17	458.02	458.02	458.02	184.00	655.07	46.00	92.00
	44.00 - 44.99	340.84	460.28	460.28	460.28	184.82	656.15	46.20	92.41
	45.00 - 45.99	342.51	462.53	462.53	462.53	185.64	657.24	46.41	92.82
	46.00 - 46.99	344.18	464.79	464.79	464.79	186.46	658.32	46.61	93.23
	47.00 - 47.99	345.85	467.05	467.05	467.05	187.27	659.41	46.82	93.64
	48.00 - 48.99	347.52	469.30	469.30	469.30	188.09	660.49	47.02	94.05
	49.00 - 49.99	349.19	471.56	471.56	471.56	188.91	661.57	47.23	94.45
	50.00 - 50.99	350.86	473.82	473.82	473.82	189.73	662.66	47.43	94.86
	51.00 - 51.99	352.53	476.07	476.07	476.07	190.54	663.74	47.64	95.27
	52.00 - 52.99	354.20	478.33	478.33	478.33	191.36	664.82	47.84	95.68
	53.00 - 53.99	355.88	480.58	480.58	480.58	192.18	665.91	48.05	96.09
	54.00 - 54.99	357.55	482.84	482.84	482.84	193.00	666.99	48.25	96.50
	55.00 - 55.99	359.22	485.10	485.10	485.10	193.82	668.08	48.45	96.91

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
51.00 - 51.99	25.00 - 25.99	314.37	424.53	424.53	424.53	172.22	647.60	43.06	86.11
	26.00 - 26.99	316.04	426.79	426.79	426.79	173.04	648.69	43.26	86.52
	27.00 - 27.99	317.71	429.04	429.04	429.04	173.86	649.77	43.46	86.93
	28.00 - 28.99	319.38	431.30	431.30	431.30	174.67	650.85	43.67	87.34
	29.00 - 29.99	321.05	433.56	433.56	433.56	175.49	651.94	43.87	87.75
	30.00 - 30.99	322.72	435.81	435.81	435.81	176.31	653.02	44.08	88.15
	31.00 - 31.99	324.39	438.07	438.07	438.07	177.13	654.10	44.28	88.56
	32.00 - 32.99	326.06	440.33	440.33	440.33	177.94	655.19	44.49	88.97
	33.00 - 33.99	327.73	442.58	442.58	442.58	178.76	656.27	44.69	89.38
	34.00 - 34.99	329.41	444.84	444.84	444.84	179.58	657.36	44.90	89.79
	35.00 - 35.99	331.08	447.10	447.10	447.10	180.40	658.44	45.10	90.20
	36.00 - 36.99	332.75	449.35	449.35	449.35	181.22	659.52	45.30	90.61
	37.00 - 37.99	334.42	451.61	451.61	451.61	182.03	660.61	45.51	91.02
	38.00 - 38.99	336.09	453.86	453.86	453.86	182.85	661.69	45.71	91.43
	39.00 - 39.99	337.76	456.12	456.12	456.12	183.67	662.77	45.92	91.83
	40.00 - 40.99	339.43	458.38	458.38	458.38	184.49	663.86	46.12	92.24
	41.00 - 41.99	341.10	460.63	460.63	460.63	185.31	664.94	46.33	92.65
	42.00 - 42.99	342.77	462.89	462.89	462.89	186.12	666.03	46.53	93.06
	43.00 - 43.99	344.44	465.15	465.15	465.15	186.94	667.11	46.74	93.47
	44.00 - 44.99	346.11	467.40	467.40	467.40	187.76	668.19	46.94	93.88
	45.00 - 45.99	347.79	469.66	469.66	469.66	188.58	669.28	47.14	94.29
	46.00 - 46.99	349.46	471.92	471.92	471.92	189.39	670.36	47.35	94.70
	47.00 - 47.99	351.13	474.17	474.17	474.17	190.21	671.44	47.55	95.11
	48.00 - 48.99	352.80	476.43	476.43	476.43	191.03	672.53	47.76	95.52
	49.00 - 49.99	354.47	478.68	478.68	478.68	191.85	673.61	47.96	95.92
	50.00 - 50.99	356.14	480.94	480.94	480.94	192.67	674.70	48.17	96.33
	51.00 - 51.99	357.81	483.20	483.20	483.20	193.48	675.78	48.37	96.74
	52.00 - 52.99	359.48	485.45	485.45	485.45	194.30	676.86	48.58	97.15
	53.00 - 53.99	361.15	487.71	487.71	487.71	195.12	677.95	48.78	97.56
	54.00 - 54.99	362.82	489.97	489.97	489.97	195.94	679.03	48.98	97.97
	55.00 - 55.99	364.49	492.22	492.22	492.22	196.76	680.11	49.19	98.38

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ตาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
52.00 - 52.99	25.00 - 25.99	319.64	431.66	431.66	431.66	175.16	659.64	43.79	87.58
	26.00 - 26.99	321.32	433.91	433.91	433.91	175.98	660.72	43.99	87.99
	27.00 - 27.99	322.99	436.17	436.17	436.17	176.79	661.81	44.20	88.40
	28.00 - 28.99	324.66	438.43	438.43	438.43	177.61	662.89	44.40	88.81
	29.00 - 29.99	326.33	440.68	440.68	440.68	178.43	663.97	44.61	89.22
	30.00 - 30.99	328.00	442.94	442.94	442.94	179.25	665.06	44.81	89.62
	31.00 - 31.99	329.67	445.20	445.20	445.20	180.07	666.14	45.02	90.03
	32.00 - 32.99	331.34	447.45	447.45	447.45	180.88	667.23	45.22	90.44
	33.00 - 33.99	333.01	449.71	449.71	449.71	181.70	668.31	45.43	90.85
	34.00 - 34.99	334.68	451.96	451.96	451.96	182.52	669.39	45.63	91.26
	35.00 - 35.99	336.35	454.22	454.22	454.22	183.34	670.48	45.83	91.67
	36.00 - 36.99	338.02	456.48	456.48	456.48	184.16	671.56	46.04	92.08
	37.00 - 37.99	339.70	458.73	458.73	458.73	184.97	672.64	46.24	92.49
	38.00 - 38.99	341.37	460.99	460.99	460.99	185.79	673.73	46.45	92.90
	39.00 - 39.99	343.04	463.25	463.25	463.25	186.61	674.81	46.65	93.30
	40.00 - 40.99	344.71	465.50	465.50	465.50	187.43	675.90	46.86	93.71
	41.00 - 41.99	346.38	467.76	467.76	467.76	188.24	676.98	47.06	94.12
	42.00 - 42.99	348.05	470.02	470.02	470.02	189.06	678.06	47.27	94.53
	43.00 - 43.99	349.72	472.27	472.27	472.27	189.88	679.15	47.47	94.94
	44.00 - 44.99	351.39	474.53	474.53	474.53	190.70	680.23	47.67	95.35
	45.00 - 45.99	353.06	476.79	476.79	476.79	191.52	681.31	47.88	95.76
	46.00 - 46.99	354.73	479.04	479.04	479.04	192.33	682.40	48.08	96.17
	47.00 - 47.99	356.40	481.30	481.30	481.30	193.15	683.48	48.29	96.58
	48.00 - 48.99	358.08	483.55	483.55	483.55	193.97	684.57	48.49	96.98
	49.00 - 49.99	359.75	485.81	485.81	485.81	194.79	685.65	48.70	97.39
	50.00 - 50.99	361.42	488.07	488.07	488.07	195.61	686.73	48.90	97.80
	51.00 - 51.99	363.09	490.32	490.32	490.32	196.42	687.82	49.11	98.21
	52.00 - 52.99	364.76	492.58	492.58	492.58	197.24	688.90	49.31	98.62
	53.00 - 53.99	366.43	494.84	494.84	494.84	198.06	689.98	49.51	99.03
	54.00 - 54.99	368.10	497.09	497.09	497.09	198.88	691.07	49.72	99.44
	55.00 - 55.99	369.77	499.35	499.35	499.35	199.69	692.15	49.92	99.85

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
53.00 - 53.99	25.00 - 25.99	324.92	438.78	438.78	438.78	178.10	671.68	44.52	89.05
	26.00 - 26.99	326.59	441.04	441.04	441.04	178.92	672.76	44.73	89.46
	27.00 - 27.99	328.26	443.30	443.30	443.30	179.73	673.85	44.93	89.87
	28.00 - 28.99	329.93	445.55	445.55	445.55	180.55	674.93	45.14	90.28
	29.00 - 29.99	331.61	447.81	447.81	447.81	181.37	676.01	45.34	90.68
	30.00 - 30.99	333.28	450.07	450.07	450.07	182.19	677.10	45.55	91.09
	31.00 - 31.99	334.95	452.32	452.32	452.32	183.01	678.18	45.75	91.50
	32.00 - 32.99	336.62	454.58	454.58	454.58	183.82	679.26	45.96	91.91
	33.00 - 33.99	338.29	456.83	456.83	456.83	184.64	680.35	46.16	92.32
	34.00 - 34.99	339.96	459.09	459.09	459.09	185.46	681.43	46.36	92.73
	35.00 - 35.99	341.63	461.35	461.35	461.35	186.28	682.52	46.57	93.14
	36.00 - 36.99	343.30	463.60	463.60	463.60	187.09	683.60	46.77	93.55
	37.00 - 37.99	344.97	465.86	465.86	465.86	187.91	684.68	46.98	93.96
	38.00 - 38.99	346.64	468.12	468.12	468.12	188.73	685.77	47.18	94.37
	39.00 - 39.99	348.31	470.37	470.37	470.37	189.55	686.85	47.39	94.77
	40.00 - 40.99	349.98	472.63	472.63	472.63	190.37	687.93	47.59	95.18
	41.00 - 41.99	351.66	474.89	474.89	474.89	191.18	689.02	47.80	95.59
	42.00 - 42.99	353.33	477.14	477.14	477.14	192.00	690.10	48.00	96.00
	43.00 - 43.99	355.00	479.40	479.40	479.40	192.82	691.19	48.20	96.41
	44.00 - 44.99	356.67	481.65	481.65	481.65	193.64	692.27	48.41	96.82
	45.00 - 45.99	358.34	483.91	483.91	483.91	194.46	693.35	48.61	97.23
	46.00 - 46.99	360.01	486.17	486.17	486.17	195.27	694.44	48.82	97.64
	47.00 - 47.99	361.68	488.42	488.42	488.42	196.09	695.52	49.02	98.05
	48.00 - 48.99	363.35	490.68	490.68	490.68	196.91	696.60	49.23	98.45
	49.00 - 49.99	365.02	492.94	492.94	492.94	197.73	697.69	49.43	98.86
	50.00 - 50.99	366.69	495.19	495.19	495.19	198.54	698.77	49.64	99.27
	51.00 - 51.99	368.36	497.45	497.45	497.45	199.36	699.86	49.84	99.68
	52.00 - 52.99	370.04	499.71	499.71	499.71	200.18	700.94	50.05	100.09
	53.00 - 53.99	371.71	501.96	501.96	501.96	201.00	702.02	50.25	100.50
	54.00 - 54.99	373.38	504.22	504.22	504.22	201.82	703.11	50.45	100.91
	55.00 - 55.99	375.05	506.48	506.48	506.48	202.63	704.19	50.66	101.32

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
54.00 - 54.99	25.00 - 25.99	330.20	445.91	445.91	445.91	181.04	683.72	45.26	90.52
	26.00 - 26.99	331.87	448.17	448.17	448.17	181.86	684.80	45.46	90.93
	27.00 - 27.99	333.54	450.42	450.42	450.42	182.67	685.88	45.67	91.34
	28.00 - 28.99	335.21	452.68	452.68	452.68	183.49	686.97	45.87	91.75
	29.00 - 29.99	336.88	454.93	454.93	454.93	184.31	688.05	46.08	92.15
	30.00 - 30.99	338.55	457.19	457.19	457.19	185.13	689.13	46.28	92.56
	31.00 - 31.99	340.22	459.45	459.45	459.45	185.94	690.22	46.49	92.97
	32.00 - 32.99	341.89	461.70	461.70	461.70	186.76	691.30	46.69	93.38
	33.00 - 33.99	343.57	463.96	463.96	463.96	187.58	692.39	46.90	93.79
	34.00 - 34.99	345.24	466.22	466.22	466.22	188.40	693.47	47.10	94.20
	35.00 - 35.99	346.91	468.47	468.47	468.47	189.22	694.55	47.30	94.61
	36.00 - 36.99	348.58	470.73	470.73	470.73	190.03	695.64	47.51	95.02
	37.00 - 37.99	350.25	472.99	472.99	472.99	190.85	696.72	47.71	95.43
	38.00 - 38.99	351.92	475.24	475.24	475.24	191.67	697.80	47.92	95.83
	39.00 - 39.99	353.59	477.50	477.50	477.50	192.49	698.89	48.12	96.24
	40.00 - 40.99	355.26	479.76	479.76	479.76	193.31	699.97	48.33	96.65
	41.00 - 41.99	356.93	482.01	482.01	482.01	194.12	701.06	48.53	97.06
	42.00 - 42.99	358.60	484.27	484.27	484.27	194.94	702.14	48.74	97.47
	43.00 - 43.99	360.27	486.52	486.52	486.52	195.76	703.22	48.94	97.88
	44.00 - 44.99	361.95	488.78	488.78	488.78	196.58	704.31	49.14	98.29
	45.00 - 45.99	363.62	491.04	491.04	491.04	197.39	705.39	49.35	98.70
	46.00 - 46.99	365.29	493.29	493.29	493.29	198.21	706.47	49.55	99.11
	47.00 - 47.99	366.96	495.55	495.55	495.55	199.03	707.56	49.76	99.51
	48.00 - 48.99	368.63	497.81	497.81	497.81	199.85	708.64	49.96	99.92
	49.00 - 49.99	370.30	500.06	500.06	500.06	200.67	709.73	50.17	100.33
	50.00 - 50.99	371.97	502.32	502.32	502.32	201.48	710.81	50.37	100.74
	51.00 - 51.99	373.64	504.58	504.58	504.58	202.30	711.89	50.58	101.15
	52.00 - 52.99	375.31	506.83	506.83	506.83	203.12	712.98	50.78	101.56
	53.00 - 53.99	376.98	509.09	509.09	509.09	203.94	714.06	50.98	101.97
	54.00 - 54.99	378.65	511.35	511.35	511.35	204.75	715.14	51.19	102.38
	55.00 - 55.99	380.33	513.60	513.60	513.60	205.57	716.23	51.39	102.79

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
55.00 - 55.99	25.00 - 25.99	335.48	453.04	453.04	453.04	183.98	695.75	45.99	91.99
	26.00 - 26.99	337.15	455.29	455.29	455.29	184.79	696.84	46.20	92.40
	27.00 - 27.99	338.82	457.55	457.55	457.55	185.61	697.92	46.40	92.81
	28.00 - 28.99	340.49	459.80	459.80	459.80	186.43	699.01	46.61	93.22
	29.00 - 29.99	342.16	462.06	462.06	462.06	187.25	700.09	46.81	93.62
	30.00 - 30.99	343.83	464.32	464.32	464.32	188.07	701.17	47.02	94.03
	31.00 - 31.99	345.50	466.57	466.57	466.57	188.88	702.26	47.22	94.44
	32.00 - 32.99	347.17	468.83	468.83	468.83	189.70	703.34	47.43	94.85
	33.00 - 33.99	348.84	471.09	471.09	471.09	190.52	704.42	47.63	95.26
	34.00 - 34.99	350.51	473.34	473.34	473.34	191.34	705.51	47.83	95.67
	35.00 - 35.99	352.18	475.60	475.60	475.60	192.15	706.59	48.04	96.08
	36.00 - 36.99	353.86	477.86	477.86	477.86	192.97	707.68	48.24	96.49
	37.00 - 37.99	355.53	480.11	480.11	480.11	193.79	708.76	48.45	96.90
	38.00 - 38.99	357.20	482.37	482.37	482.37	194.61	709.84	48.65	97.30
	39.00 - 39.99	358.87	484.63	484.63	484.63	195.43	710.93	48.86	97.71
	40.00 - 40.99	360.54	486.88	486.88	486.88	196.24	712.01	49.06	98.12
	41.00 - 41.99	362.21	489.14	489.14	489.14	197.06	713.09	49.27	98.53
	42.00 - 42.99	363.88	491.39	491.39	491.39	197.88	714.18	49.47	98.94
	43.00 - 43.99	365.55	493.65	493.65	493.65	198.70	715.26	49.67	99.35
	44.00 - 44.99	367.22	495.91	495.91	495.91	199.52	716.35	49.88	99.76
	45.00 - 45.99	368.89	498.16	498.16	498.16	200.33	717.43	50.08	100.17
	46.00 - 46.99	370.56	500.42	500.42	500.42	201.15	718.51	50.29	100.58
	47.00 - 47.99	372.23	502.68	502.68	502.68	201.97	719.60	50.49	100.98
	48.00 - 48.99	373.91	504.93	504.93	504.93	202.79	720.68	50.70	101.39
	49.00 - 49.99	375.58	507.19	507.19	507.19	203.60	721.76	50.90	101.80
	50.00 - 50.99	377.25	509.45	509.45	509.45	204.42	722.85	51.11	102.21
	51.00 - 51.99	378.92	511.70	511.70	511.70	205.24	723.93	51.31	102.62
	52.00 - 52.99	380.59	513.96	513.96	513.96	206.06	725.02	51.51	103.03
	53.00 - 53.99	382.26	516.21	516.21	516.21	206.88	726.10	51.72	103.44
	54.00 - 54.99	383.93	518.47	518.47	518.47	207.69	727.18	51.92	103.85
	55.00 - 55.99	385.60	520.73	520.73	520.73	208.51	728.27	52.13	104.26

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ตาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
56.00 - 56.99	25.00 - 25.99	340.75	460.16	460.16	460.16	186.92	707.79	46.73	93.46
	26.00 - 26.99	342.42	462.42	462.42	462.42	187.73	708.88	46.93	93.87
	27.00 - 27.99	344.09	464.67	464.67	464.67	188.55	709.96	47.14	94.28
	28.00 - 28.99	345.77	466.93	466.93	466.93	189.37	711.04	47.34	94.68
	29.00 - 29.99	347.44	469.19	469.19	469.19	190.19	712.13	47.55	95.09
	30.00 - 30.99	349.11	471.44	471.44	471.44	191.00	713.21	47.75	95.50
	31.00 - 31.99	350.78	473.70	473.70	473.70	191.82	714.29	47.96	95.91
	32.00 - 32.99	352.45	475.96	475.96	475.96	192.64	715.38	48.16	96.32
	33.00 - 33.99	354.12	478.21	478.21	478.21	193.46	716.46	48.36	96.73
	34.00 - 34.99	355.79	480.47	480.47	480.47	194.28	717.55	48.57	97.14
	35.00 - 35.99	357.46	482.73	482.73	482.73	195.09	718.63	48.77	97.55
	36.00 - 36.99	359.13	484.98	484.98	484.98	195.91	719.71	48.98	97.96
	37.00 - 37.99	360.80	487.24	487.24	487.24	196.73	720.80	49.18	98.36
	38.00 - 38.99	362.47	489.49	489.49	489.49	197.55	721.88	49.39	98.77
	39.00 - 39.99	364.14	491.75	491.75	491.75	198.37	722.96	49.59	99.18
	40.00 - 40.99	365.82	494.01	494.01	494.01	199.18	724.05	49.80	99.59
	41.00 - 41.99	367.49	496.26	496.26	496.26	200.00	725.13	50.00	100.00
	42.00 - 42.99	369.16	498.52	498.52	498.52	200.82	726.22	50.20	100.41
	43.00 - 43.99	370.83	500.78	500.78	500.78	201.64	727.30	50.41	100.82
	44.00 - 44.99	372.50	503.03	503.03	503.03	202.45	728.38	50.61	101.23
	45.00 - 45.99	374.17	505.29	505.29	505.29	203.27	729.47	50.82	101.64
	46.00 - 46.99	375.84	507.55	507.55	507.55	204.09	730.55	51.02	102.05
	47.00 - 47.99	377.51	509.80	509.80	509.80	204.91	731.63	51.23	102.45
	48.00 - 48.99	379.18	512.06	512.06	512.06	205.73	732.72	51.43	102.86
	49.00 - 49.99	380.85	514.32	514.32	514.32	206.54	733.80	51.64	103.27
	50.00 - 50.99	382.52	516.57	516.57	516.57	207.36	734.89	51.84	103.68
	51.00 - 51.99	384.20	518.83	518.83	518.83	208.18	735.97	52.04	104.09
	52.00 - 52.99	385.87	521.08	521.08	521.08	209.00	737.05	52.25	104.50
	53.00 - 53.99	387.54	523.34	523.34	523.34	209.82	738.14	52.45	104.91
	54.00 - 54.99	389.21	525.60	525.60	525.60	210.63	739.22	52.66	105.32
	55.00 - 55.99	390.88	527.85	527.85	527.85	211.45	740.30	52.86	105.73

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
57.00 - 57.99	25.00 - 25.99	346.03	467.29	467.29	467.29	189.85	719.83	47.46	94.93
	26.00 - 26.99	347.70	469.54	469.54	469.54	190.67	720.91	47.67	95.34
	27.00 - 27.99	349.37	471.80	471.80	471.80	191.49	722.00	47.87	95.75
	28.00 - 28.99	351.04	474.06	474.06	474.06	192.31	723.08	48.08	96.15
	29.00 - 29.99	352.71	476.31	476.31	476.31	193.13	724.17	48.28	96.56
	30.00 - 30.99	354.38	478.57	478.57	478.57	193.94	725.25	48.49	96.97
	31.00 - 31.99	356.05	480.83	480.83	480.83	194.76	726.33	48.69	97.38
	32.00 - 32.99	357.73	483.08	483.08	483.08	195.58	727.42	48.89	97.79
	33.00 - 33.99	359.40	485.34	485.34	485.34	196.40	728.50	49.10	98.20
	34.00 - 34.99	361.07	487.60	487.60	487.60	197.22	729.58	49.30	98.61
	35.00 - 35.99	362.74	489.85	489.85	489.85	198.03	730.67	49.51	99.02
	36.00 - 36.99	364.41	492.11	492.11	492.11	198.85	731.75	49.71	99.43
	37.00 - 37.99	366.08	494.36	494.36	494.36	199.67	732.84	49.92	99.83
	38.00 - 38.99	367.75	496.62	496.62	496.62	200.49	733.92	50.12	100.24
	39.00 - 39.99	369.42	498.88	498.88	498.88	201.30	735.00	50.33	100.65
	40.00 - 40.99	371.09	501.13	501.13	501.13	202.12	736.09	50.53	101.06
	41.00 - 41.99	372.76	503.39	503.39	503.39	202.94	737.17	50.74	101.47
	42.00 - 42.99	374.43	505.65	505.65	505.65	203.76	738.25	50.94	101.88
	43.00 - 43.99	376.11	507.90	507.90	507.90	204.58	739.34	51.14	102.29
	44.00 - 44.99	377.78	510.16	510.16	510.16	205.39	740.42	51.35	102.70
	45.00 - 45.99	379.45	512.42	512.42	512.42	206.21	741.51	51.55	103.11
	46.00 - 46.99	381.12	514.67	514.67	514.67	207.03	742.59	51.76	103.51
	47.00 - 47.99	382.79	516.93	516.93	516.93	207.85	743.67	51.96	103.92
	48.00 - 48.99	384.46	519.18	519.18	519.18	208.67	744.76	52.17	104.33
	49.00 - 49.99	386.13	521.44	521.44	521.44	209.48	745.84	52.37	104.74
	50.00 - 50.99	387.80	523.70	523.70	523.70	210.30	746.92	52.58	105.15
	51.00 - 51.99	389.47	525.95	525.95	525.95	211.12	748.01	52.78	105.56
	52.00 - 52.99	391.14	528.21	528.21	528.21	211.94	749.09	52.98	105.97
	53.00 - 53.99	392.81	530.47	530.47	530.47	212.75	750.18	53.19	106.38
	54.00 - 54.99	394.48	532.72	532.72	532.72	213.57	751.26	53.39	106.79
	55.00 - 55.99	396.16	534.98	534.98	534.98	214.39	752.34	53.60	107.20

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
58.00 - 58.99	25.00 - 25.99	351.31	474.41	474.41	474.41	192.79	731.87	48.20	96.40
	26.00 - 26.99	352.98	476.67	476.67	476.67	193.61	732.95	48.40	96.81
	27.00 - 27.99	354.65	478.93	478.93	478.93	194.43	734.04	48.61	97.21
	28.00 - 28.99	356.32	481.18	481.18	481.18	195.25	735.12	48.81	97.62
	29.00 - 29.99	357.99	483.44	483.44	483.44	196.07	736.20	49.02	98.03
	30.00 - 30.99	359.66	485.70	485.70	485.70	196.88	737.29	49.22	98.44
	31.00 - 31.99	361.33	487.95	487.95	487.95	197.70	738.37	49.43	98.85
	32.00 - 32.99	363.00	490.21	490.21	490.21	198.52	739.46	49.63	99.26
	33.00 - 33.99	364.67	492.46	492.46	492.46	199.34	740.54	49.83	99.67
	34.00 - 34.99	366.34	494.72	494.72	494.72	200.15	741.62	50.04	100.08
	35.00 - 35.99	368.02	496.98	496.98	496.98	200.97	742.71	50.24	100.49
	36.00 - 36.99	369.69	499.23	499.23	499.23	201.79	743.79	50.45	100.90
	37.00 - 37.99	371.36	501.49	501.49	501.49	202.61	744.87	50.65	101.30
	38.00 - 38.99	373.03	503.75	503.75	503.75	203.43	745.96	50.86	101.71
	39.00 - 39.99	374.70	506.00	506.00	506.00	204.24	747.04	51.06	102.12
	40.00 - 40.99	376.37	508.26	508.26	508.26	205.06	748.13	51.27	102.53
	41.00 - 41.99	378.04	510.52	510.52	510.52	205.88	749.21	51.47	102.94
	42.00 - 42.99	379.71	512.77	512.77	512.77	206.70	750.29	51.67	103.35
	43.00 - 43.99	381.38	515.03	515.03	515.03	207.52	751.38	51.88	103.76
	44.00 - 44.99	383.05	517.29	517.29	517.29	208.33	752.46	52.08	104.17
	45.00 - 45.99	384.72	519.54	519.54	519.54	209.15	753.54	52.29	104.58
	46.00 - 46.99	386.39	521.80	521.80	521.80	209.97	754.63	52.49	104.98
	47.00 - 47.99	388.07	524.05	524.05	524.05	210.79	755.71	52.70	105.39
	48.00 - 48.99	389.74	526.31	526.31	526.31	211.60	756.79	52.90	105.80
	49.00 - 49.99	391.41	528.57	528.57	528.57	212.42	757.88	53.11	106.21
	50.00 - 50.99	393.08	530.82	530.82	530.82	213.24	758.96	53.31	106.62
	51.00 - 51.99	394.75	533.08	533.08	533.08	214.06	760.05	53.51	107.03
	52.00 - 52.99	396.42	535.34	535.34	535.34	214.88	761.13	53.72	107.44
	53.00 - 53.99	398.09	537.59	537.59	537.59	215.69	762.21	53.92	107.85
	54.00 - 54.99	399.76	539.85	539.85	539.85	216.51	763.30	54.13	108.26
	55.00 - 55.99	401.43	542.11	542.11	542.11	217.33	764.38	54.33	108.66

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ตาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
59.00 - 59.99	25.00 - 25.99	356.58	481.54	481.54	481.54	195.73	743.91	48.93	97.87
	26.00 - 26.99	358.25	483.80	483.80	483.80	196.55	744.99	49.14	98.28
	27.00 - 27.99	359.92	486.05	486.05	486.05	197.37	746.07	49.34	98.68
	28.00 - 28.99	361.60	488.31	488.31	488.31	198.19	747.16	49.55	99.09
	29.00 - 29.99	363.27	490.57	490.57	490.57	199.00	748.24	49.75	99.50
	30.00 - 30.99	364.94	492.82	492.82	492.82	199.82	749.33	49.96	99.91
	31.00 - 31.99	366.61	495.08	495.08	495.08	200.64	750.41	50.16	100.32
	32.00 - 32.99	368.28	497.33	497.33	497.33	201.46	751.49	50.36	100.73
	33.00 - 33.99	369.95	499.59	499.59	499.59	202.28	752.58	50.57	101.14
	34.00 - 34.99	371.62	501.85	501.85	501.85	203.09	753.66	50.77	101.55
	35.00 - 35.99	373.29	504.10	504.10	504.10	203.91	754.74	50.98	101.96
	36.00 - 36.99	374.96	506.36	506.36	506.36	204.73	755.83	51.18	102.36
	37.00 - 37.99	376.63	508.62	508.62	508.62	205.55	756.91	51.39	102.77
	38.00 - 38.99	378.30	510.87	510.87	510.87	206.37	758.00	51.59	103.18
	39.00 - 39.99	379.98	513.13	513.13	513.13	207.18	759.08	51.80	103.59
	40.00 - 40.99	381.65	515.39	515.39	515.39	208.00	760.16	52.00	104.00
	41.00 - 41.99	383.32	517.64	517.64	517.64	208.82	761.25	52.20	104.41
	42.00 - 42.99	384.99	519.90	519.90	519.90	209.64	762.33	52.41	104.82
	43.00 - 43.99	386.66	522.15	522.15	522.15	210.45	763.41	52.61	105.23
	44.00 - 44.99	388.33	524.41	524.41	524.41	211.27	764.50	52.82	105.64
	45.00 - 45.99	390.00	526.67	526.67	526.67	212.09	765.58	53.02	106.04
	46.00 - 46.99	391.67	528.92	528.92	528.92	212.91	766.67	53.23	106.45
	47.00 - 47.99	393.34	531.18	531.18	531.18	213.73	767.75	53.43	106.86
	48.00 - 48.99	395.01	533.44	533.44	533.44	214.54	768.83	53.64	107.27
	49.00 - 49.99	396.68	535.69	535.69	535.69	215.36	769.92	53.84	107.68
	50.00 - 50.99	398.36	537.95	537.95	537.95	216.18	771.00	54.04	108.09
	51.00 - 51.99	400.03	540.21	540.21	540.21	217.00	772.08	54.25	108.50
	52.00 - 52.99	401.70	542.46	542.46	542.46	217.81	773.17	54.45	108.91
	53.00 - 53.99	403.37	544.72	544.72	544.72	218.63	774.25	54.66	109.32
	54.00 - 54.99	405.04	546.98	546.98	546.98	219.45	775.34	54.86	109.73
	55.00 - 55.99	406.71	549.23	549.23	549.23	220.27	776.42	55.07	110.13

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
60.00 - 60.99	25.00 - 25.99	361.86	488.67	488.67	488.67	198.67	755.95	49.67	99.34
	26.00 - 26.99	363.53	490.92	490.92	490.92	199.49	757.03	49.87	99.75
	27.00 - 27.99	365.20	493.18	493.18	493.18	200.31	758.11	50.08	100.15
	28.00 - 28.99	366.87	495.43	495.43	495.43	201.13	759.20	50.28	100.56
	29.00 - 29.99	368.54	497.69	497.69	497.69	201.94	760.28	50.49	100.97
	30.00 - 30.99	370.21	499.95	499.95	499.95	202.76	761.36	50.69	101.38
	31.00 - 31.99	371.89	502.20	502.20	502.20	203.58	762.45	50.89	101.79
	32.00 - 32.99	373.56	504.46	504.46	504.46	204.40	763.53	51.10	102.20
	33.00 - 33.99	375.23	506.72	506.72	506.72	205.21	764.62	51.30	102.61
	34.00 - 34.99	376.90	508.97	508.97	508.97	206.03	765.70	51.51	103.02
	35.00 - 35.99	378.57	511.23	511.23	511.23	206.85	766.78	51.71	103.43
	36.00 - 36.99	380.24	513.49	513.49	513.49	207.67	767.87	51.92	103.83
	37.00 - 37.99	381.91	515.74	515.74	515.74	208.49	768.95	52.12	104.24
	38.00 - 38.99	383.58	518.00	518.00	518.00	209.30	770.03	52.33	104.65
	39.00 - 39.99	385.25	520.26	520.26	520.26	210.12	771.12	52.53	105.06
	40.00 - 40.99	386.92	522.51	522.51	522.51	210.94	772.20	52.73	105.47
	41.00 - 41.99	388.59	524.77	524.77	524.77	211.76	773.29	52.94	105.88
	42.00 - 42.99	390.27	527.02	527.02	527.02	212.58	774.37	53.14	106.29
	43.00 - 43.99	391.94	529.28	529.28	529.28	213.39	775.45	53.35	106.70
	44.00 - 44.99	393.61	531.54	531.54	531.54	214.21	776.54	53.55	107.11
	45.00 - 45.99	395.28	533.79	533.79	533.79	215.03	777.62	53.76	107.51
	46.00 - 46.99	396.95	536.05	536.05	536.05	215.85	778.70	53.96	107.92
	47.00 - 47.99	398.62	538.31	538.31	538.31	216.66	779.79	54.17	108.33
	48.00 - 48.99	400.29	540.56	540.56	540.56	217.48	780.87	54.37	108.74
	49.00 - 49.99	401.96	542.82	542.82	542.82	218.30	781.96	54.58	109.15
	50.00 - 50.99	403.63	545.08	545.08	545.08	219.12	783.04	54.78	109.56
	51.00 - 51.99	405.30	547.33	547.33	547.33	219.94	784.12	54.98	109.97
	52.00 - 52.99	406.97	549.59	549.59	549.59	220.75	785.21	55.19	110.38
	53.00 - 53.99	408.64	551.85	551.85	551.85	221.57	786.29	55.39	110.79
	54.00 - 54.99	410.32	554.10	554.10	554.10	222.39	787.37	55.60	111.19
	55.00 - 55.99	411.99	556.36	556.36	556.36	223.21	788.46	55.80	111.60

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ

อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ตาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
61.00 - 61.99	25.00 - 25.99	367.14	495.79	495.79	495.79	201.61	767.98	50.40	100.81
	26.00 - 26.99	368.81	498.05	498.05	498.05	202.43	769.07	50.61	101.21
	27.00 - 27.99	370.48	500.30	500.30	500.30	203.25	770.15	50.81	101.62
	28.00 - 28.99	372.15	502.56	502.56	502.56	204.06	771.23	51.02	102.03
	29.00 - 29.99	373.82	504.82	504.82	504.82	204.88	772.32	51.22	102.44
	30.00 - 30.99	375.49	507.07	507.07	507.07	205.70	773.40	51.43	102.85
	31.00 - 31.99	377.16	509.33	509.33	509.33	206.52	774.49	51.63	103.26
	32.00 - 32.99	378.83	511.59	511.59	511.59	207.34	775.57	51.83	103.67
	33.00 - 33.99	380.50	513.84	513.84	513.84	208.15	776.65	52.04	104.08
	34.00 - 34.99	382.17	516.10	516.10	516.10	208.97	777.74	52.24	104.49
	35.00 - 35.99	383.85	518.36	518.36	518.36	209.79	778.82	52.45	104.89
	36.00 - 36.99	385.52	520.61	520.61	520.61	210.61	779.90	52.65	105.30
	37.00 - 37.99	387.19	522.87	522.87	522.87	211.43	780.99	52.86	105.71
	38.00 - 38.99	388.86	525.13	525.13	525.13	212.24	782.07	53.06	106.12
	39.00 - 39.99	390.53	527.38	527.38	527.38	213.06	783.16	53.27	106.53
	40.00 - 40.99	392.20	529.64	529.64	529.64	213.88	784.24	53.47	106.94
	41.00 - 41.99	393.87	531.89	531.89	531.89	214.70	785.32	53.67	107.35
	42.00 - 42.99	395.54	534.15	534.15	534.15	215.51	786.41	53.88	107.76
	43.00 - 43.99	397.21	536.41	536.41	536.41	216.33	787.49	54.08	108.17
	44.00 - 44.99	398.88	538.66	538.66	538.66	217.15	788.57	54.29	108.58
	45.00 - 45.99	400.55	540.92	540.92	540.92	217.97	789.66	54.49	108.98
	46.00 - 46.99	402.23	543.18	543.18	543.18	218.79	790.74	54.70	109.39
	47.00 - 47.99	403.90	545.43	545.43	545.43	219.60	791.83	54.90	109.80
	48.00 - 48.99	405.57	547.69	547.69	547.69	220.42	792.91	55.11	110.21
	49.00 - 49.99	407.24	549.95	549.95	549.95	221.24	793.99	55.31	110.62
	50.00 - 50.99	408.91	552.20	552.20	552.20	222.06	795.08	55.51	111.03
	51.00 - 51.99	410.58	554.46	554.46	554.46	222.88	796.16	55.72	111.44
	52.00 - 52.99	412.25	556.71	556.71	556.71	223.69	797.24	55.92	111.85
	53.00 - 53.99	413.92	558.97	558.97	558.97	224.51	798.33	56.13	112.26
	54.00 - 54.99	415.59	561.23	561.23	561.23	225.33	799.41	56.33	112.66
	55.00 - 55.99	417.26	563.48	563.48	563.48	226.15	800.50	56.54	113.07

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
62.00 - 62.99	25.00 - 25.99	372.41	502.92	502.92	502.92	204.55	780.02	51.14	102.28
	26.00 - 26.99	374.08	505.17	505.17	505.17	205.37	781.11	51.34	102.68
	27.00 - 27.99	375.76	507.43	507.43	507.43	206.19	782.19	51.55	103.09
	28.00 - 28.99	377.43	509.69	509.69	509.69	207.00	783.27	51.75	103.50
	29.00 - 29.99	379.10	511.94	511.94	511.94	207.82	784.36	51.96	103.91
	30.00 - 30.99	380.77	514.20	514.20	514.20	208.64	785.44	52.16	104.32
	31.00 - 31.99	382.44	516.46	516.46	516.46	209.46	786.52	52.36	104.73
	32.00 - 32.99	384.11	518.71	518.71	518.71	210.28	787.61	52.57	105.14
	33.00 - 33.99	385.78	520.97	520.97	520.97	211.09	788.69	52.77	105.55
	34.00 - 34.99	387.45	523.23	523.23	523.23	211.91	789.78	52.98	105.96
	35.00 - 35.99	389.12	525.48	525.48	525.48	212.73	790.86	53.18	106.36
	36.00 - 36.99	390.79	527.74	527.74	527.74	213.55	791.94	53.39	106.77
	37.00 - 37.99	392.46	529.99	529.99	529.99	214.36	793.03	53.59	107.18
	38.00 - 38.99	394.14	532.25	532.25	532.25	215.18	794.11	53.80	107.59
	39.00 - 39.99	395.81	534.51	534.51	534.51	216.00	795.19	54.00	108.00
	40.00 - 40.99	397.48	536.76	536.76	536.76	216.82	796.28	54.20	108.41
	41.00 - 41.99	399.15	539.02	539.02	539.02	217.64	797.36	54.41	108.82
	42.00 - 42.99	400.82	541.28	541.28	541.28	218.45	798.45	54.61	109.23
	43.00 - 43.99	402.49	543.53	543.53	543.53	219.27	799.53	54.82	109.64
	44.00 - 44.99	404.16	545.79	545.79	545.79	220.09	800.61	55.02	110.04
	45.00 - 45.99	405.83	548.05	548.05	548.05	220.91	801.70	55.23	110.45
	46.00 - 46.99	407.50	550.30	550.30	550.30	221.73	802.78	55.43	110.86
	47.00 - 47.99	409.17	552.56	552.56	552.56	222.54	803.86	55.64	111.27
	48.00 - 48.99	410.84	554.82	554.82	554.82	223.36	804.95	55.84	111.68
	49.00 - 49.99	412.52	557.07	557.07	557.07	224.18	806.03	56.04	112.09
	50.00 - 50.99	414.19	559.33	559.33	559.33	225.00	807.12	56.25	112.50
	51.00 - 51.99	415.86	561.58	561.58	561.58	225.81	808.20	56.45	112.91
	52.00 - 52.99	417.53	563.84	563.84	563.84	226.63	809.28	56.66	113.32
	53.00 - 53.99	419.20	566.10	566.10	566.10	227.45	810.37	56.86	113.73
	54.00 - 54.99	420.87	568.35	568.35	568.35	228.27	811.45	57.07	114.13
	55.00 - 55.99	422.54	570.61	570.61	570.61	229.09	812.53	57.27	114.54

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
63.00 - 63.99	25.00 - 25.99	377.69	510.04	510.04	510.04	207.49	792.06	51.87	103.74
	26.00 - 26.99	379.36	512.30	512.30	512.30	208.31	793.14	52.08	104.15
	27.00 - 27.99	381.03	514.56	514.56	514.56	209.13	794.23	52.28	104.56
	28.00 - 28.99	382.70	516.81	516.81	516.81	209.94	795.31	52.49	104.97
	29.00 - 29.99	384.37	519.07	519.07	519.07	210.76	796.39	52.69	105.38
	30.00 - 30.99	386.05	521.33	521.33	521.33	211.58	797.48	52.89	105.79
	31.00 - 31.99	387.72	523.58	523.58	523.58	212.40	798.56	53.10	106.20
	32.00 - 32.99	389.39	525.84	525.84	525.84	213.21	799.65	53.30	106.61
	33.00 - 33.99	391.06	528.10	528.10	528.10	214.03	800.73	53.51	107.02
	34.00 - 34.99	392.73	530.35	530.35	530.35	214.85	801.81	53.71	107.43
	35.00 - 35.99	394.40	532.61	532.61	532.61	215.67	802.90	53.92	107.83
	36.00 - 36.99	396.07	534.86	534.86	534.86	216.49	803.98	54.12	108.24
	37.00 - 37.99	397.74	537.12	537.12	537.12	217.30	805.06	54.33	108.65
	38.00 - 38.99	399.41	539.38	539.38	539.38	218.12	806.15	54.53	109.06
	39.00 - 39.99	401.08	541.63	541.63	541.63	218.94	807.23	54.73	109.47
	40.00 - 40.99	402.75	543.89	543.89	543.89	219.76	808.32	54.94	109.88
	41.00 - 41.99	404.42	546.15	546.15	546.15	220.58	809.40	55.14	110.29
	42.00 - 42.99	406.10	548.40	548.40	548.40	221.39	810.48	55.35	110.70
	43.00 - 43.99	407.77	550.66	550.66	550.66	222.21	811.57	55.55	111.11
	44.00 - 44.99	409.44	552.92	552.92	552.92	223.03	812.65	55.76	111.51
	45.00 - 45.99	411.11	555.17	555.17	555.17	223.85	813.73	55.96	111.92
	46.00 - 46.99	412.78	557.43	557.43	557.43	224.66	814.82	56.17	112.33
	47.00 - 47.99	414.45	559.68	559.68	559.68	225.48	815.90	56.37	112.74
	48.00 - 48.99	416.12	561.94	561.94	561.94	226.30	816.99	56.57	113.15
	49.00 - 49.99	417.79	564.20	564.20	564.20	227.12	818.07	56.78	113.56
	50.00 - 50.99	419.46	566.45	566.45	566.45	227.94	819.15	56.98	113.97
	51.00 - 51.99	421.13	568.71	568.71	568.71	228.75	820.24	57.19	114.38
	52.00 - 52.99	422.80	570.97	570.97	570.97	229.57	821.32	57.39	114.79
	53.00 - 53.99	424.48	573.22	573.22	573.22	230.39	822.40	57.60	115.19
	54.00 - 54.99	426.15	575.48	575.48	575.48	231.21	823.49	57.80	115.60
	55.00 - 55.99	427.82	577.74	577.74	577.74	232.02	824.57	58.01	116.01

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ตาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
64.00 - 64.99	25.00 - 25.99	382.97	517.17	517.17	517.17	210.43	804.10	52.61	105.21
	26.00 - 26.99	384.64	519.43	519.43	519.43	211.25	805.18	52.81	105.62
	27.00 - 27.99	386.31	521.68	521.68	521.68	212.06	806.27	53.02	106.03
	28.00 - 28.99	387.98	523.94	523.94	523.94	212.88	807.35	53.22	106.44
	29.00 - 29.99	389.65	526.20	526.20	526.20	213.70	808.43	53.43	106.85
	30.00 - 30.99	391.32	528.45	528.45	528.45	214.52	809.52	53.63	107.26
	31.00 - 31.99	392.99	530.71	530.71	530.71	215.34	810.60	53.83	107.67
	32.00 - 32.99	394.66	532.96	532.96	532.96	216.15	811.68	54.04	108.08
	33.00 - 33.99	396.33	535.22	535.22	535.22	216.97	812.77	54.24	108.49
	34.00 - 34.99	398.01	537.48	537.48	537.48	217.79	813.85	54.45	108.89
	35.00 - 35.99	399.68	539.73	539.73	539.73	218.61	814.94	54.65	109.30
	36.00 - 36.99	401.35	541.99	541.99	541.99	219.42	816.02	54.86	109.71
	37.00 - 37.99	403.02	544.25	544.25	544.25	220.24	817.10	55.06	110.12
	38.00 - 38.99	404.69	546.50	546.50	546.50	221.06	818.19	55.27	110.53
	39.00 - 39.99	406.36	548.76	548.76	548.76	221.88	819.27	55.47	110.94
	40.00 - 40.99	408.03	551.02	551.02	551.02	222.70	820.35	55.67	111.35
	41.00 - 41.99	409.70	553.27	553.27	553.27	223.51	821.44	55.88	111.76
	42.00 - 42.99	411.37	555.53	555.53	555.53	224.33	822.52	56.08	112.17
	43.00 - 43.99	413.04	557.79	557.79	557.79	225.15	823.61	56.29	112.57
	44.00 - 44.99	414.71	560.04	560.04	560.04	225.97	824.69	56.49	112.98
	45.00 - 45.99	416.39	562.30	562.30	562.30	226.79	825.77	56.70	113.39
	46.00 - 46.99	418.06	564.55	564.55	564.55	227.60	826.86	56.90	113.80
	47.00 - 47.99	419.73	566.81	566.81	566.81	228.42	827.94	57.11	114.21
	48.00 - 48.99	421.40	569.07	569.07	569.07	229.24	829.02	57.31	114.62
	49.00 - 49.99	423.07	571.32	571.32	571.32	230.06	830.11	57.51	115.03
	50.00 - 50.99	424.74	573.58	573.58	573.58	230.87	831.19	57.72	115.44
	51.00 - 51.99	426.41	575.84	575.84	575.84	231.69	832.28	57.92	115.85
	52.00 - 52.99	428.08	578.09	578.09	578.09	232.51	833.36	58.13	116.26
	53.00 - 53.99	429.75	580.35	580.35	580.35	233.33	834.44	58.33	116.66
	54.00 - 54.99	431.42	582.61	582.61	582.61	234.15	835.53	58.54	117.07
	55.00 - 55.99	433.09	584.86	584.86	584.86	234.96	836.61	58.74	117.48

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
65.00 - 65.99	25.00 - 25.99	388.24	524.30	524.30	524.30	213.37	816.14	53.34	106.68
	26.00 - 26.99	389.92	526.55	526.55	526.55	214.19	817.22	53.55	107.09
	27.00 - 27.99	391.59	528.81	528.81	528.81	215.00	818.30	53.75	107.50
	28.00 - 28.99	393.26	531.07	531.07	531.07	215.82	819.39	53.96	107.91
	29.00 - 29.99	394.93	533.32	533.32	533.32	216.64	820.47	54.16	108.32
	30.00 - 30.99	396.60	535.58	535.58	535.58	217.46	821.55	54.36	108.73
	31.00 - 31.99	398.27	537.83	537.83	537.83	218.27	822.64	54.57	109.14
	32.00 - 32.99	399.94	540.09	540.09	540.09	219.09	823.72	54.77	109.55
	33.00 - 33.99	401.61	542.35	542.35	542.35	219.91	824.81	54.98	109.96
	34.00 - 34.99	403.28	544.60	544.60	544.60	220.73	825.89	55.18	110.36
	35.00 - 35.99	404.95	546.86	546.86	546.86	221.55	826.97	55.39	110.77
	36.00 - 36.99	406.62	549.12	549.12	549.12	222.36	828.06	55.59	111.18
	37.00 - 37.99	408.30	551.37	551.37	551.37	223.18	829.14	55.80	111.59
	38.00 - 38.99	409.97	553.63	553.63	553.63	224.00	830.22	56.00	112.00
	39.00 - 39.99	411.64	555.89	555.89	555.89	224.82	831.31	56.20	112.41
	40.00 - 40.99	413.31	558.14	558.14	558.14	225.64	832.39	56.41	112.82
	41.00 - 41.99	414.98	560.40	560.40	560.40	226.45	833.48	56.61	113.23
	42.00 - 42.99	416.65	562.65	562.65	562.65	227.27	834.56	56.82	113.64
	43.00 - 43.99	418.32	564.91	564.91	564.91	228.09	835.64	57.02	114.04
	44.00 - 44.99	419.99	567.17	567.17	567.17	228.91	836.73	57.23	114.45
	45.00 - 45.99	421.66	569.42	569.42	569.42	229.72	837.81	57.43	114.86
	46.00 - 46.99	423.33	571.68	571.68	571.68	230.54	838.89	57.64	115.27
	47.00 - 47.99	425.00	573.94	573.94	573.94	231.36	839.98	57.84	115.68
	48.00 - 48.99	426.67	576.19	576.19	576.19	232.18	841.06	58.04	116.09
	49.00 - 49.99	428.35	578.45	578.45	578.45	233.00	842.15	58.25	116.50
	50.00 - 50.99	430.02	580.71	580.71	580.71	233.81	843.23	58.45	116.91
	51.00 - 51.99	431.69	582.96	582.96	582.96	234.63	844.31	58.66	117.32
	52.00 - 52.99	433.36	585.22	585.22	585.22	235.45	845.40	58.86	117.72
	53.00 - 53.99	435.03	587.48	587.48	587.48	236.27	846.48	59.07	118.13
	54.00 - 54.99	436.70	589.73	589.73	589.73	237.09	847.56	59.27	118.54
	55.00 - 55.99	438.37	591.99	591.99	591.99	237.90	848.65	59.48	118.95

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
66.00 - 66.99	25.00 - 25.99	393.52	531.42	531.42	531.42	216.31	828.17	54.08	108.15
	26.00 - 26.99	395.19	533.68	533.68	533.68	217.12	829.26	54.28	108.56
	27.00 - 27.99	396.86	535.93	535.93	535.93	217.94	830.34	54.49	108.97
	28.00 - 28.99	398.53	538.19	538.19	538.19	218.76	831.43	54.69	109.38
	29.00 - 29.99	400.20	540.45	540.45	540.45	219.58	832.51	54.89	109.79
	30.00 - 30.99	401.88	542.70	542.70	542.70	220.40	833.59	55.10	110.20
	31.00 - 31.99	403.55	544.96	544.96	544.96	221.21	834.68	55.30	110.61
	32.00 - 32.99	405.22	547.22	547.22	547.22	222.03	835.76	55.51	111.02
	33.00 - 33.99	406.89	549.47	549.47	549.47	222.85	836.84	55.71	111.42
	34.00 - 34.99	408.56	551.73	551.73	551.73	223.67	837.93	55.92	111.83
	35.00 - 35.99	410.23	553.99	553.99	553.99	224.49	839.01	56.12	112.24
	36.00 - 36.99	411.90	556.24	556.24	556.24	225.30	840.10	56.33	112.65
	37.00 - 37.99	413.57	558.50	558.50	558.50	226.12	841.18	56.53	113.06
	38.00 - 38.99	415.24	560.76	560.76	560.76	226.94	842.26	56.73	113.47
	39.00 - 39.99	416.91	563.01	563.01	563.01	227.76	843.35	56.94	113.88
	40.00 - 40.99	418.58	565.27	565.27	565.27	228.57	844.43	57.14	114.29
	41.00 - 41.99	420.26	567.52	567.52	567.52	229.39	845.51	57.35	114.70
	42.00 - 42.99	421.93	569.78	569.78	569.78	230.21	846.60	57.55	115.11
	43.00 - 43.99	423.60	572.04	572.04	572.04	231.03	847.68	57.76	115.51
	44.00 - 44.99	425.27	574.29	574.29	574.29	231.85	848.77	57.96	115.92
	45.00 - 45.99	426.94	576.55	576.55	576.55	232.66	849.85	58.17	116.33
	46.00 - 46.99	428.61	578.81	578.81	578.81	233.48	850.93	58.37	116.74
	47.00 - 47.99	430.28	581.06	581.06	581.06	234.30	852.02	58.57	117.15
	48.00 - 48.99	431.95	583.32	583.32	583.32	235.12	853.10	58.78	117.56
	49.00 - 49.99	433.62	585.58	585.58	585.58	235.94	854.18	58.98	117.97
	50.00 - 50.99	435.29	587.83	587.83	587.83	236.75	855.27	59.19	118.38
	51.00 - 51.99	436.96	590.09	590.09	590.09	237.57	856.35	59.39	118.79
	52.00 - 52.99	438.64	592.35	592.35	592.35	238.39	857.44	59.60	119.19
	53.00 - 53.99	440.31	594.60	594.60	594.60	239.21	858.52	59.80	119.60
	54.00 - 54.99	441.98	596.86	596.86	596.86	240.02	859.60	60.01	120.01
	55.00 - 55.99	443.65	599.11	599.11	599.11	240.84	860.69	60.21	120.42

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ดาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
67.00 - 67.99	25.00 - 25.99	398.80	538.55	538.55	538.55	219.25	840.21	54.81	109.62
	26.00 - 26.99	400.47	540.80	540.80	540.80	220.06	841.30	55.02	110.03
	27.00 - 27.99	402.14	543.06	543.06	543.06	220.88	842.38	55.22	110.44
	28.00 - 28.99	403.81	545.32	545.32	545.32	221.70	843.46	55.42	110.85
	29.00 - 29.99	405.48	547.57	547.57	547.57	222.52	844.55	55.63	111.26
	30.00 - 30.99	407.15	549.83	549.83	549.83	223.34	845.63	55.83	111.67
	31.00 - 31.99	408.82	552.09	552.09	552.09	224.15	846.71	56.04	112.08
	32.00 - 32.99	410.49	554.34	554.34	554.34	224.97	847.80	56.24	112.49
	33.00 - 33.99	412.17	556.60	556.60	556.60	225.79	848.88	56.45	112.89
	34.00 - 34.99	413.84	558.86	558.86	558.86	226.61	849.97	56.65	113.30
	35.00 - 35.99	415.51	561.11	561.11	561.11	227.42	851.05	56.86	113.71
	36.00 - 36.99	417.18	563.37	563.37	563.37	228.24	852.13	57.06	114.12
	37.00 - 37.99	418.85	565.63	565.63	565.63	229.06	853.22	57.27	114.53
	38.00 - 38.99	420.52	567.88	567.88	567.88	229.88	854.30	57.47	114.94
	39.00 - 39.99	422.19	570.14	570.14	570.14	230.70	855.38	57.67	115.35
	40.00 - 40.99	423.86	572.39	572.39	572.39	231.51	856.47	57.88	115.76
	41.00 - 41.99	425.53	574.65	574.65	574.65	232.33	857.55	58.08	116.17
	42.00 - 42.99	427.20	576.91	576.91	576.91	233.15	858.64	58.29	116.57
	43.00 - 43.99	428.87	579.16	579.16	579.16	233.97	859.72	58.49	116.98
	44.00 - 44.99	430.55	581.42	581.42	581.42	234.79	860.80	58.70	117.39
	45.00 - 45.99	432.22	583.68	583.68	583.68	235.60	861.89	58.90	117.80
	46.00 - 46.99	433.89	585.93	585.93	585.93	236.42	862.97	59.11	118.21
	47.00 - 47.99	435.56	588.19	588.19	588.19	237.24	864.05	59.31	118.62
	48.00 - 48.99	437.23	590.45	590.45	590.45	238.06	865.14	59.51	119.03
	49.00 - 49.99	438.90	592.70	592.70	592.70	238.87	866.22	59.72	119.44
	50.00 - 50.99	440.57	594.96	594.96	594.96	239.69	867.31	59.92	119.85
	51.00 - 51.99	442.24	597.21	597.21	597.21	240.51	868.39	60.13	120.25
	52.00 - 52.99	443.91	599.47	599.47	599.47	241.33	869.47	60.33	120.66
	53.00 - 53.99	445.58	601.73	601.73	601.73	242.15	870.56	60.54	121.07
	54.00 - 54.99	447.25	603.98	603.98	603.98	242.96	871.64	60.74	121.48
	55.00 - 55.99	448.92	606.24	606.24	606.24	243.78	872.72	60.95	121.89

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต คาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
68.00 - 68.99	25.00 - 25.99	404.08	545.67	545.67	545.67	222.19	852.25	55.55	111.09
	26.00 - 26.99	405.75	547.93	547.93	547.93	223.00	853.33	55.75	111.50
	27.00 - 27.99	407.42	550.19	550.19	550.19	223.82	854.42	55.96	111.91
	28.00 - 28.99	409.09	552.44	552.44	552.44	224.64	855.50	56.16	112.32
	29.00 - 29.99	410.76	554.70	554.70	554.70	225.46	856.59	56.36	112.73
	30.00 - 30.99	412.43	556.96	556.96	556.96	226.27	857.67	56.57	113.14
	31.00 - 31.99	414.10	559.21	559.21	559.21	227.09	858.75	56.77	113.55
	32.00 - 32.99	415.77	561.47	561.47	561.47	227.91	859.84	56.98	113.96
	33.00 - 33.99	417.44	563.73	563.73	563.73	228.73	860.92	57.18	114.36
	34.00 - 34.99	419.11	565.98	565.98	565.98	229.55	862.00	57.39	114.77
	35.00 - 35.99	420.78	568.24	568.24	568.24	230.36	863.09	57.59	115.18
	36.00 - 36.99	422.45	570.49	570.49	570.49	231.18	864.17	57.80	115.59
	37.00 - 37.99	424.13	572.75	572.75	572.75	232.00	865.26	58.00	116.00
	38.00 - 38.99	425.80	575.01	575.01	575.01	232.82	866.34	58.20	116.41
	39.00 - 39.99	427.47	577.26	577.26	577.26	233.63	867.42	58.41	116.82
	40.00 - 40.99	429.14	579.52	579.52	579.52	234.45	868.51	58.61	117.23
	41.00 - 41.99	430.81	581.78	581.78	581.78	235.27	869.59	58.82	117.64
	42.00 - 42.99	432.48	584.03	584.03	584.03	236.09	870.67	59.02	118.04
	43.00 - 43.99	434.15	586.29	586.29	586.29	236.91	871.76	59.23	118.45
	44.00 - 44.99	435.82	588.55	588.55	588.55	237.72	872.84	59.43	118.86
	45.00 - 45.99	437.49	590.80	590.80	590.80	238.54	873.93	59.64	119.27
	46.00 - 46.99	439.16	593.06	593.06	593.06	239.36	875.01	59.84	119.68
	47.00 - 47.99	440.83	595.32	595.32	595.32	240.18	876.09	60.04	120.09
	48.00 - 48.99	442.51	597.57	597.57	597.57	241.00	877.18	60.25	120.50
	49.00 - 49.99	444.18	599.83	599.83	599.83	241.81	878.26	60.45	120.91
	50.00 - 50.99	445.85	602.08	602.08	602.08	242.63	879.34	60.66	121.32
	51.00 - 51.99	447.52	604.34	604.34	604.34	243.45	880.43	60.86	121.72
	52.00 - 52.99	449.19	606.60	606.60	606.60	244.27	881.51	61.07	122.13
	53.00 - 53.99	450.86	608.85	608.85	608.85	245.08	882.60	61.27	122.54
	54.00 - 54.99	452.53	611.11	611.11	611.11	245.90	883.68	61.48	122.95
	55.00 - 55.99	454.20	613.37	613.37	613.37	246.72	884.76	61.68	123.36

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.2.5 งานคอนกรีตและหินต่างๆ
อัตราราคาคำนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อหน่วย

ระดับราคา นํ้ามันดีเซล หมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	ระดับราคา นํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ ออกเทน 95 (บาท/ลิตร)	ราคานํ้ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลบ.ม.)							
		คอนกรีตล้วน ปนหินใหญ่	คอนกรีตเสริมเหล็ก			คอนกรีต หยาบ	คอนกรีต ตาด	หินเรียง ยาแนว	หินก่อ
			คสล. เบา	คสล. กลาง	คสล. หนัก				
69.00 - 69.99	25.00 - 25.99	409.35	552.80	552.80	552.80	225.12	864.29	56.28	112.56
	26.00 - 26.99	411.02	555.06	555.06	555.06	225.94	865.37	56.49	112.97
	27.00 - 27.99	412.69	557.31	557.31	557.31	226.76	866.46	56.69	113.38
	28.00 - 28.99	414.36	559.57	559.57	559.57	227.58	867.54	56.89	113.79
	29.00 - 29.99	416.04	561.83	561.83	561.83	228.40	868.62	57.10	114.20
	30.00 - 30.99	417.71	564.08	564.08	564.08	229.21	869.71	57.30	114.61
	31.00 - 31.99	419.38	566.34	566.34	566.34	230.03	870.79	57.51	115.02
	32.00 - 32.99	421.05	568.60	568.60	568.60	230.85	871.88	57.71	115.42
	33.00 - 33.99	422.72	570.85	570.85	570.85	231.67	872.96	57.92	115.83
	34.00 - 34.99	424.39	573.11	573.11	573.11	232.48	874.04	58.12	116.24
	35.00 - 35.99	426.06	575.36	575.36	575.36	233.30	875.13	58.33	116.65
	36.00 - 36.99	427.73	577.62	577.62	577.62	234.12	876.21	58.53	117.06
	37.00 - 37.99	429.40	579.88	579.88	579.88	234.94	877.29	58.73	117.47
	38.00 - 38.99	431.07	582.13	582.13	582.13	235.76	878.38	58.94	117.88
	39.00 - 39.99	432.74	584.39	584.39	584.39	236.57	879.46	59.14	118.29
	40.00 - 40.99	434.42	586.65	586.65	586.65	237.39	880.54	59.35	118.70
	41.00 - 41.99	436.09	588.90	588.90	588.90	238.21	881.63	59.55	119.10
	42.00 - 42.99	437.76	591.16	591.16	591.16	239.03	882.71	59.76	119.51
	43.00 - 43.99	439.43	593.42	593.42	593.42	239.85	883.80	59.96	119.92
	44.00 - 44.99	441.10	595.67	595.67	595.67	240.66	884.88	60.17	120.33
	45.00 - 45.99	442.77	597.93	597.93	597.93	241.48	885.96	60.37	120.74
	46.00 - 46.99	444.44	600.18	600.18	600.18	242.30	887.05	60.57	121.15
	47.00 - 47.99	446.11	602.44	602.44	602.44	243.12	888.13	60.78	121.56
	48.00 - 48.99	447.78	604.70	604.70	604.70	243.93	889.21	60.98	121.97
	49.00 - 49.99	449.45	606.95	606.95	606.95	244.75	890.30	61.19	122.38
	50.00 - 50.99	451.12	609.21	609.21	609.21	245.57	891.38	61.39	122.79
	51.00 - 51.99	452.80	611.47	611.47	611.47	246.39	892.47	61.60	123.19
	52.00 - 52.99	454.47	613.72	613.72	613.72	247.21	893.55	61.80	123.60
	53.00 - 53.99	456.14	615.98	615.98	615.98	248.02	894.63	62.01	124.01
	54.00 - 54.99	457.81	618.24	618.24	618.24	248.84	895.72	62.21	124.42
	55.00 - 55.99	459.48	620.49	620.49	620.49	249.66	896.80	62.41	124.83

10. ก่อสร้างชลประทาน

10.3 งานบำรุงรักษา

10.3.1 งานปลูกหญ้า

10.3.2 งานบำรุงรักษาทางชลประทาน

- 1) งานทางลำเลียงใหญ่
- 2) งานทางลำเลียงย่อย
- 3) งานทางต่ำกว่ามาตรฐาน
- 4) งานทางลาดยาง

10.3.3 งานบำรุงรักษาคลองชลประทาน

- 1) งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่
- 2) งานบำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายย่อย
- 3) งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงาน

10.3.4 งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	งานปลูกหญ้า		งานบำรุงรักษาทางชลประทาน				งานบำรุงรักษาคลองชลประทาน			งานกำจัดวัชพืช ด้วยแรงคน
			1) งานทางลำเลียงใหญ่	2) งานทางลำเลียงย่อย	3) งานทางต่ำกว่ามาตรฐาน	4) งานทางลาดยาง	1) งานบำรุงรักษา คลองส่งน้ำสายใหญ่	2) งานบำรุงรักษา คลองส่งน้ำสายย่อย	3) งานบำรุงรักษา บริเวณหัวงาน	
			ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ตร.ม.	บาท/ตร.ม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/ไร่	บาท/ไร่	
46.00 - 46.99	50.13	44.60	158,664.65	99,899.08	55,410.86	114,565.75	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
47.00 - 47.99	50.19	44.60	159,162.79	100,285.15	55,666.58	114,887.46	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
48.00 - 48.99	50.25	44.60	159,660.94	100,671.22	55,922.30	115,209.18	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
49.00 - 49.99	50.31	44.60	160,159.08	101,057.29	56,178.02	115,530.89	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
50.00 - 50.99	50.37	44.60	160,657.22	101,443.36	56,433.74	115,852.61	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
51.00 - 51.99	50.44	44.60	161,155.36	101,829.43	56,689.46	116,174.32	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
52.00 - 52.99	50.50	44.60	161,653.51	102,215.49	56,945.18	116,496.03	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
53.00 - 53.99	50.56	44.60	162,151.65	102,601.56	57,200.91	116,817.75	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
54.00 - 54.99	50.62	44.60	162,649.79	102,987.63	57,456.63	117,139.46	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
55.00 - 55.99	50.68	44.60	163,147.93	103,373.70	57,712.35	117,461.18	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
56.00 - 56.99	50.74	44.60	163,646.08	103,759.77	57,968.07	117,782.89	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
57.00 - 57.99	50.80	44.60	164,144.22	104,145.84	58,223.79	118,104.60	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
58.00 - 58.99	50.86	44.60	164,642.36	104,531.91	58,479.51	118,426.32	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
59.00 - 59.99	50.92	44.60	165,140.51	104,917.98	58,735.23	118,748.03	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
60.00 - 60.99	50.98	44.60	165,638.65	105,304.04	58,990.95	119,069.75	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
61.00 - 61.99	51.04	44.60	166,136.79	105,690.11	59,246.67	119,391.46	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
62.00 - 62.99	51.10	44.60	166,634.93	106,076.18	59,502.39	119,713.17	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
63.00 - 63.99	51.17	44.60	167,133.08	106,462.25	59,758.11	120,034.89	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
64.00 - 64.99	51.23	44.60	167,631.22	106,848.32	60,013.83	120,356.60	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
65.00 - 65.99	51.29	44.60	168,129.36	107,234.39	60,269.55	120,678.32	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
66.00 - 66.99	51.35	44.60	168,627.50	107,620.46	60,525.28	121,000.03	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
67.00 - 67.99	51.41	44.60	169,125.65	108,006.52	60,781.00	121,321.74	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
68.00 - 68.99	51.47	44.60	169,623.79	108,392.59	61,036.72	121,643.46	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51
69.00 - 69.99	51.53	44.60	170,121.93	108,778.66	61,292.44	121,965.17	15,114.00	7,557.00	2,267.10	3,249.51

หมายเหตุ : - งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว
- งานจ้างเหมา ใช้อัตราราคางานก่อสร้างชลประทานของกรมบัญชีกลาง 19 ตุลาคม 2560

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.1 งานสำรวจโยงค่าพิกัดและระดับภูมิประเทศ

- 1) งานโยงค่าพิกัด โดยวิธีวงรอบชั้นที่ 2
- 2) งานโยงค่าพิกัด โดยวิธีวงรอบชั้นที่ 3
- 3) งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 2

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	งานโยงค่าพิกัด โดยวิธีวงรอบชั้นที่ 2			งานโยงค่าพิกัด โดยวิธีวงรอบชั้นที่ 3			งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 2			
	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขต ชุมชนหนาแน่น	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่า โปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขต ชุมชนหนาแน่น	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขต ชุมชนหนาแน่น	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	
ระดับราคามันดินเขตหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	2,660.48	3,230.58	3,990.72	2,609.32	3,083.74	3,769.01	2,615.71	3,566.88	5,231.42
	47.00 - 47.99	2,666.52	3,237.91	3,999.78	2,615.24	3,090.74	3,777.57	2,620.84	3,573.88	5,241.68
	48.00 - 48.99	2,672.56	3,245.25	4,008.84	2,621.16	3,097.74	3,786.12	2,625.98	3,580.88	5,251.95
	49.00 - 49.99	2,678.60	3,252.58	4,017.89	2,627.08	3,104.74	3,794.68	2,631.11	3,587.88	5,262.22
	50.00 - 50.99	2,684.64	3,259.91	4,026.95	2,633.01	3,111.74	3,803.23	2,636.24	3,594.88	5,272.48
	51.00 - 51.99	2,690.67	3,267.25	4,036.01	2,638.93	3,118.74	3,811.79	2,641.38	3,601.88	5,282.75
	52.00 - 52.99	2,696.71	3,274.58	4,045.07	2,644.85	3,125.74	3,820.34	2,646.51	3,608.88	5,293.02
	53.00 - 53.99	2,702.75	3,281.91	4,054.13	2,650.78	3,132.74	3,828.90	2,651.64	3,615.88	5,303.28
	54.00 - 54.99	2,708.79	3,289.25	4,063.19	2,656.70	3,139.74	3,837.46	2,656.78	3,622.88	5,313.55
	55.00 - 55.99	2,714.83	3,296.58	4,072.25	2,662.62	3,146.74	3,846.01	2,661.91	3,629.88	5,323.82
	56.00 - 56.99	2,720.87	3,303.91	4,081.31	2,668.55	3,153.74	3,854.57	2,667.04	3,636.88	5,334.08
	57.00 - 57.99	2,726.91	3,311.25	4,090.36	2,674.47	3,160.74	3,863.12	2,672.18	3,643.88	5,344.35
	58.00 - 58.99	2,732.95	3,318.58	4,099.42	2,680.39	3,167.74	3,871.68	2,677.31	3,650.88	5,354.62
	59.00 - 59.99	2,738.99	3,325.91	4,108.48	2,686.32	3,174.74	3,880.23	2,682.44	3,657.88	5,364.88
	60.00 - 60.99	2,745.03	3,333.25	4,117.54	2,692.24	3,181.74	3,888.79	2,687.58	3,664.88	5,375.15
	61.00 - 61.99	2,751.07	3,340.58	4,126.60	2,698.16	3,188.74	3,897.34	2,692.71	3,671.88	5,385.42
	62.00 - 62.99	2,757.11	3,347.91	4,135.66	2,704.08	3,195.74	3,905.90	2,697.84	3,678.88	5,395.68
	63.00 - 63.99	2,763.15	3,355.25	4,144.72	2,710.01	3,202.74	3,914.46	2,702.98	3,685.88	5,405.95
	64.00 - 64.99	2,769.18	3,362.58	4,153.78	2,715.93	3,209.74	3,923.01	2,708.11	3,692.88	5,416.22
	65.00 - 65.99	2,775.22	3,369.91	4,162.84	2,721.85	3,216.74	3,931.57	2,713.24	3,699.88	5,426.48
66.00 - 66.99	2,781.26	3,377.25	4,171.89	2,727.78	3,223.74	3,940.12	2,718.38	3,706.88	5,436.75	
67.00 - 67.99	2,787.30	3,384.58	4,180.95	2,733.70	3,230.74	3,948.68	2,723.51	3,713.88	5,447.02	
68.00 - 68.99	2,793.34	3,391.91	4,190.01	2,739.62	3,237.74	3,957.23	2,728.64	3,720.88	5,457.28	
69.00 - 69.99	2,799.38	3,399.25	4,199.07	2,745.55	3,244.74	3,965.79	2,733.78	3,727.88	5,467.55	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.1 งานสำรวจโยงค่าพิกัดและระดับภูมิประเทศ (ต่อ)

- 4) งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3
- 5) งานรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
- 6) งานรังวัดอาซิมูทราศาสตร์
- 7) งานรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน รังวัดจุดตรวจสอบ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบพาสเสติก
- 8) งานรังวัดพิกัดและค่าระดับ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบพาสเสติกและแบบ อาร์ทีเค

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	4) งานโยงค่าระดับ โดยวิธีการระดับชั้นที่ 3			5) งานรังวัดพิกัดด้วยเครื่องรับ สัญญาณดาวเทียมเพื่อหาค่า พิกัดและอาซิมูทราศาสตร์	6) งานรังวัดอาซิมูท ราศาสตร์	7) งานรังวัดจุดควบคุมภาคพื้นดิน รังวัดจุดตรวจสอบ ด้วยเครื่องรับ สัญญาณดาวเทียมแบบพาสเสติก	8) งานรังวัดพิกัดและค่าระดับ ด้วย เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบ พาสเสติกและแบบ อาร์ทีเค	
	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขต ชุมชนหนาแน่น					
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/สถานี	บาท/สถานี	บาท/ครั้ง	บาท/กม.	
ระดับภาคพื้นดินเส้นทแยงมุมเร็ว (บาท/เมตร)	46.00 - 46.99	2,083.60	2,530.09	3,935.70	6,177.07	14,040.80	1,806.54	3,430.26
	47.00 - 47.99	2,088.13	2,535.59	3,944.25	6,192.87	14,084.80	1,810.98	3,436.23
	48.00 - 48.99	2,092.66	2,541.09	3,952.81	6,208.66	14,128.80	1,815.42	3,442.19
	49.00 - 49.99	2,097.19	2,546.59	3,961.36	6,224.46	14,172.80	1,819.86	3,448.15
	50.00 - 50.99	2,101.72	2,552.09	3,969.92	6,240.25	14,216.80	1,824.30	3,454.11
	51.00 - 51.99	2,106.25	2,557.59	3,978.48	6,256.05	14,260.80	1,828.74	3,460.08
	52.00 - 52.99	2,110.78	2,563.09	3,987.03	6,271.84	14,304.80	1,833.19	3,466.04
	53.00 - 53.99	2,115.31	2,568.59	3,995.59	6,287.64	14,348.80	1,837.63	3,472.00
	54.00 - 54.99	2,119.84	2,574.09	4,004.14	6,303.43	14,392.80	1,842.07	3,477.97
	55.00 - 55.99	2,124.37	2,579.59	4,012.70	6,319.23	14,436.80	1,846.51	3,483.93
	56.00 - 56.99	2,128.90	2,585.09	4,021.25	6,335.02	14,480.80	1,850.95	3,489.89
	57.00 - 57.99	2,133.43	2,590.59	4,029.81	6,350.82	14,524.80	1,855.39	3,495.86
	58.00 - 58.99	2,137.96	2,596.09	4,038.36	6,366.61	14,568.80	1,859.83	3,501.82
	59.00 - 59.99	2,142.49	2,601.59	4,046.92	6,382.41	14,612.80	1,864.28	3,507.78
	60.00 - 60.99	2,147.02	2,607.09	4,055.48	6,398.20	14,656.80	1,868.72	3,513.74
	61.00 - 61.99	2,151.55	2,612.59	4,064.03	6,414.00	14,700.80	1,873.16	3,519.71
	62.00 - 62.99	2,156.08	2,618.09	4,072.59	6,429.79	14,744.80	1,877.60	3,525.67
	63.00 - 63.99	2,160.60	2,623.59	4,081.14	6,445.59	14,788.80	1,882.04	3,531.63
	64.00 - 64.99	2,165.13	2,629.09	4,089.70	6,461.38	14,832.80	1,886.48	3,537.60
	65.00 - 65.99	2,169.66	2,634.59	4,098.25	6,477.18	14,876.80	1,890.92	3,543.56
66.00 - 66.99	2,174.19	2,640.09	4,106.81	6,492.97	14,920.80	1,895.37	3,549.52	
67.00 - 67.99	2,178.72	2,645.59	4,115.36	6,508.77	14,964.80	1,899.81	3,555.48	
68.00 - 68.99	2,183.25	2,651.09	4,123.92	6,524.56	15,008.80	1,904.25	3,561.45	
69.00 - 69.99	2,187.78	2,656.59	4,132.48	6,540.36	15,052.80	1,908.69	3,567.41	

หมายเหตุ : งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.2 งานสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน

- 1) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 10,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 เมตร
- 2) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 4,000 เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 0.25 - 1 เมตร โดยวิธีเส้นขอย

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	1) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 10,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 เมตร			2) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 4,000 เส้นชั้นความสูง ชั้นละ 0.25 - 1 เมตร โดยวิธีเส้นขอย			
	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	
ระดับราคาค่าจ้างดินเขตหมู่บ้านเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	25.56	36.03	56.50	65.46	92.55	134.20
	47.00 - 47.99	25.59	36.07	56.57	65.54	92.66	134.35
	48.00 - 48.99	25.62	36.11	56.63	65.61	92.76	134.51
	49.00 - 49.99	25.65	36.15	56.70	65.69	92.87	134.66
	50.00 - 50.99	25.68	36.19	56.76	65.76	92.98	134.82
	51.00 - 51.99	25.71	36.23	56.83	65.84	93.08	134.97
	52.00 - 52.99	25.74	36.27	56.89	65.91	93.19	135.12
	53.00 - 53.99	25.77	36.32	56.96	65.99	93.29	135.28
	54.00 - 54.99	25.80	36.36	57.02	66.06	93.40	135.43
	55.00 - 55.99	25.83	36.40	57.09	66.14	93.51	135.59
	56.00 - 56.99	25.86	36.44	57.15	66.21	93.61	135.74
	57.00 - 57.99	25.88	36.48	57.22	66.29	93.72	135.89
	58.00 - 58.99	25.91	36.52	57.28	66.36	93.83	136.05
	59.00 - 59.99	25.94	36.56	57.35	66.44	93.93	136.20
	60.00 - 60.99	25.97	36.61	57.41	66.51	94.04	136.36
	61.00 - 61.99	26.00	36.65	57.48	66.59	94.14	136.51
	62.00 - 62.99	26.03	36.69	57.54	66.66	94.25	136.66
	63.00 - 63.99	26.06	36.73	57.61	66.74	94.36	136.82
	64.00 - 64.99	26.09	36.77	57.67	66.82	94.46	136.97
	65.00 - 65.99	26.12	36.81	57.74	66.89	94.57	137.13
66.00 - 66.99	26.15	36.85	57.80	66.97	94.68	137.28	
67.00 - 67.99	26.18	36.89	57.87	67.04	94.78	137.43	
68.00 - 68.99	26.21	36.94	57.93	67.12	94.89	137.59	
69.00 - 69.99	26.24	36.98	58.00	67.19	94.99	137.74	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.2 งานสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน (ต่อ)

- 3) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 4,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 เมตร ประกอบการสำรวจจุดระดับภูมิประเทศ (Spot Height Survey)
- 4) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 2,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 - 1 เมตร
- 5) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 1,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 เมตร

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	3) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 4,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 เมตร ประกอบการสำรวจจุดระดับภูมิประเทศ (Spot Height Survey)			4) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 2,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 - 1 เมตร			5) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศ มาตรฐาน 1 : 1,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 เมตร			
	ภูมิประเทศเป็นทุ่งนา ถนน	ภูมิประเทศเป็นไร่นา หรือนาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง					
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	
ระดับราคาบ้านดินเขตชุมชนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	45.82	54.37	63.72	130.93	178.93	268.40	255.62	357.86	536.80
	47.00 - 47.99	45.89	54.46	63.82	131.08	179.14	268.71	255.91	358.28	537.41
	48.00 - 48.99	45.96	54.54	63.91	131.23	179.34	269.01	256.20	358.69	538.03
	49.00 - 49.99	46.03	54.62	64.01	131.38	179.55	269.32	256.50	359.10	538.64
	50.00 - 50.99	46.10	54.70	64.10	131.53	179.75	269.63	256.79	359.51	539.26
	51.00 - 51.99	46.17	54.78	64.20	131.68	179.96	269.94	257.08	359.92	539.88
	52.00 - 52.99	46.24	54.87	64.30	131.83	180.16	270.25	257.38	360.33	540.49
	53.00 - 53.99	46.30	54.95	64.39	131.98	180.37	270.55	257.67	360.74	541.11
	54.00 - 54.99	46.37	55.03	64.49	132.13	180.57	270.86	257.96	361.15	541.72
	55.00 - 55.99	46.44	55.11	64.59	132.28	180.78	271.17	258.26	361.56	542.34
	56.00 - 56.99	46.51	55.19	64.68	132.43	180.99	271.48	258.55	361.97	542.96
	57.00 - 57.99	46.58	55.28	64.78	132.58	181.19	271.79	258.84	362.38	543.57
	58.00 - 58.99	46.65	55.36	64.87	132.73	181.40	272.09	259.14	362.79	544.19
	59.00 - 59.99	46.72	55.44	64.97	132.88	181.60	272.40	259.43	363.20	544.80
	60.00 - 60.99	46.79	55.52	65.07	133.03	181.81	272.71	259.72	363.61	545.42
	61.00 - 61.99	46.86	55.61	65.16	133.18	182.01	273.02	260.02	364.02	546.04
	62.00 - 62.99	46.93	55.69	65.26	133.33	182.22	273.33	260.31	364.44	546.65
	63.00 - 63.99	47.00	55.77	65.36	133.48	182.42	273.63	260.60	364.85	547.27
	64.00 - 64.99	47.07	55.85	65.45	133.63	182.63	273.94	260.90	365.26	547.88
	65.00 - 65.99	47.14	55.93	65.55	133.78	182.83	274.25	261.19	365.67	548.50
66.00 - 66.99	47.20	56.02	65.64	133.93	183.04	274.56	261.48	366.08	549.12	
67.00 - 67.99	47.27	56.10	65.74	134.08	183.24	274.87	261.78	366.49	549.73	
68.00 - 68.99	47.34	56.18	65.84	134.23	183.45	275.17	262.07	366.90	550.35	
69.00 - 69.99	47.41	56.26	65.93	134.38	183.65	275.48	262.36	367.31	550.96	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.2 งานสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน (ต่อ)

- 6) งานสำรวจทำแผนที่ฝั่งบริเวณอาคารชลประทาน มาตรฐาน 1 : 500 ขนาด 200 x 200 เมตร
- 7) งานสำรวจแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ (ซึ่งไม่ใช่คลองธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ำ) แนวถนน และแนวคันกั้นน้ำ เพื่อใช้ในการออกแบบ
- 8) งานสำรวจลำน้ำหรือสำรวจคลองระบายน้ำ ที่ใช้ลำน้ำธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ำ

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	6) งานสำรวจทำแผนที่ฝั่งบริเวณอาคารชลประทาน มาตรฐาน 1 : 500 ขนาด 200 x 200 เมตร			7) งานสำรวจแนวคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ (ซึ่งไม่ใช่คลองธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ำ) แนวถนน และแนวคันกั้นน้ำ เพื่อใช้ในการออกแบบ			8) งานสำรวจลำน้ำหรือสำรวจคลองระบายน้ำ ที่ใช้ลำน้ำธรรมชาติเป็นคลองระบายน้ำ			
	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่นา ปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น	ภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรือไร่นา ปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/แห่ง	บาท/แห่ง	บาท/แห่ง	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	
ระดับราคามันต์เขตพนมเปญ (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	14,463.02	19,722.30	30,992.19	17,217.16	22,956.21	29,515.13	20,660.59	27,547.45	34,434.32
	47.00 - 47.99	14,483.55	19,750.30	31,036.19	17,229.99	22,973.32	29,537.13	20,675.99	27,567.99	34,459.98
	48.00 - 48.99	14,504.09	19,778.30	31,080.19	17,242.83	22,990.43	29,559.13	20,691.39	27,588.52	34,485.65
	49.00 - 49.99	14,524.62	19,806.30	31,124.19	17,255.66	23,007.54	29,581.13	20,706.79	27,609.05	34,511.32
	50.00 - 50.99	14,545.15	19,834.30	31,168.19	17,268.49	23,024.66	29,603.13	20,722.19	27,629.59	34,536.98
	51.00 - 51.99	14,565.69	19,862.30	31,212.19	17,281.33	23,041.77	29,625.13	20,737.59	27,650.12	34,562.65
	52.00 - 52.99	14,586.22	19,890.30	31,256.19	17,294.16	23,058.88	29,647.13	20,752.99	27,670.65	34,588.32
	53.00 - 53.99	14,606.75	19,918.30	31,300.19	17,306.99	23,075.99	29,669.13	20,768.39	27,691.19	34,613.98
	54.00 - 54.99	14,627.29	19,946.30	31,344.19	17,319.83	23,093.10	29,691.13	20,783.79	27,711.72	34,639.65
	55.00 - 55.99	14,647.82	19,974.30	31,388.19	17,332.66	23,110.21	29,713.13	20,799.19	27,732.25	34,665.32
	56.00 - 56.99	14,668.35	20,002.30	31,432.19	17,345.49	23,127.32	29,735.13	20,814.59	27,752.79	34,690.98
	57.00 - 57.99	14,688.89	20,030.30	31,476.19	17,358.33	23,144.43	29,757.13	20,829.99	27,773.32	34,716.65
	58.00 - 58.99	14,709.42	20,058.30	31,520.19	17,371.16	23,161.54	29,779.13	20,845.39	27,793.85	34,742.32
	59.00 - 59.99	14,729.95	20,086.30	31,564.19	17,383.99	23,178.66	29,801.13	20,860.79	27,814.39	34,767.98
	60.00 - 60.99	14,750.49	20,114.30	31,608.19	17,396.83	23,195.77	29,823.13	20,876.19	27,834.92	34,793.65
	61.00 - 61.99	14,771.02	20,142.30	31,652.19	17,409.66	23,212.88	29,845.13	20,891.59	27,855.45	34,819.32
	62.00 - 62.99	14,791.55	20,170.30	31,696.19	17,422.49	23,229.99	29,867.13	20,906.99	27,875.99	34,844.98
	63.00 - 63.99	14,812.09	20,198.30	31,740.19	17,435.33	23,247.10	29,889.13	20,922.39	27,896.52	34,870.65
	64.00 - 64.99	14,832.62	20,226.30	31,784.19	17,448.16	23,264.21	29,911.13	20,937.79	27,917.05	34,896.32
	65.00 - 65.99	14,853.15	20,254.30	31,828.19	17,460.99	23,281.32	29,933.13	20,953.19	27,937.59	34,921.98
66.00 - 66.99	14,873.69	20,282.30	31,872.19	17,473.83	23,298.43	29,955.13	20,968.59	27,958.12	34,947.65	
67.00 - 67.99	14,894.22	20,310.30	31,916.19	17,486.66	23,315.54	29,977.13	20,983.99	27,978.65	34,973.32	
68.00 - 68.99	14,914.75	20,338.30	31,960.19	17,499.49	23,332.66	29,999.13	20,999.39	27,999.19	34,998.98	
69.00 - 69.99	14,935.29	20,366.30	32,004.19	17,512.33	23,349.77	30,021.13	21,014.79	28,019.72	35,024.65	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.2 งานสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน (ต่อ)

- 9) งานสำรวจทำแผนที่ประเทศ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเรียลไทม์ อาร์ทีเค
- 10) งานสำรวจทำแผนที่ประเทศฝั่งบริเวณอาคารชลประทาน ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเรียลไทม์ อาร์ทีเค
- 11) งานสำรวจคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำ และแนวถนนคันกั้นน้ำ แบบอาร์ทีเค

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	9) งานสำรวจทำแผนที่ประเทศ ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบเรียลไทม์ อาร์ทีเค (สำรวจภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือไร่นาปนป่า)				10) งานสำรวจทำแผนที่ประเทศฝั่ง บริเวณอาคารชลประทาน ด้วยเครื่องรับ สัญญาณดาวเทียมแบบเรียลไทม์ อาร์ทีเค	11) งานสำรวจคลองส่งน้ำคลองระบายน้ำ และแนวถนนคันกั้นน้ำ แบบอาร์ทีเค		
	มาตราส่วน 1:10,000 เส้นชั้นความสูงชั้น ละ 1 เมตร	มาตราส่วน 1:4,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 - 1 เมตร	มาตราส่วน 1:2,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 0.25 - 1 เมตร	มาตราส่วน 1:1,000 เส้นชั้นความสูงชั้นละ 1 เมตร		รูปตัดขวางทุกระยะ 100 ม.	รูปตัดขวางทุกระยะ 50 ม. และ 100 ม.	
ลักษณะงาน	(21,000ไร่/หน่วย/เดือน)	(8,200ไร่/หน่วย/เดือน)	(4,100ไร่/หน่วย/เดือน)	(2,100ไร่/หน่วย/เดือน)	(15 แห่ง /หน่วย/เดือน)	(24 กม /หน่วย/เดือน)	(20 กม /หน่วย/เดือน)	
หน่วย	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/แห่ง	บาท/กม.	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/กม.	บาท/กม.	
ระดับราคาคาน้ำใต้ดินตามเนื้อที่ (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	18.47	47.31	94.62	184.73	9,897.59	12,800.37	15,360.45
	47.00 - 47.99	18.50	47.39	94.77	185.03	9,919.05	12,827.21	15,392.65
	48.00 - 48.99	18.53	47.46	94.93	185.34	9,940.52	12,854.04	15,424.85
	49.00 - 49.99	18.56	47.54	95.09	185.65	9,961.99	12,880.87	15,457.05
	50.00 - 50.99	18.60	47.62	95.24	185.95	9,983.45	12,907.71	15,489.25
	51.00 - 51.99	18.63	47.70	95.40	186.26	10,004.92	12,934.54	15,521.45
	52.00 - 52.99	18.66	47.78	95.56	186.57	10,026.39	12,961.37	15,553.65
	53.00 - 53.99	18.69	47.86	95.72	186.87	10,047.85	12,988.21	15,585.85
	54.00 - 54.99	18.72	47.94	95.87	187.18	10,069.32	13,015.04	15,618.05
	55.00 - 55.99	18.75	48.01	96.03	187.49	10,090.79	13,041.87	15,650.25
	56.00 - 56.99	18.78	48.09	96.19	187.79	10,112.25	13,068.71	15,682.45
	57.00 - 57.99	18.81	48.17	96.34	188.10	10,133.72	13,095.54	15,714.65
	58.00 - 58.99	18.84	48.25	96.50	188.41	10,155.19	13,122.37	15,746.85
	59.00 - 59.99	18.87	48.33	96.66	188.71	10,176.65	13,149.21	15,779.05
	60.00 - 60.99	18.90	48.41	96.81	189.02	10,198.12	13,176.04	15,811.25
	61.00 - 61.99	18.93	48.49	96.97	189.33	10,219.59	13,202.87	15,843.45
	62.00 - 62.99	18.96	48.56	97.13	189.63	10,241.05	13,229.71	15,875.65
	63.00 - 63.99	18.99	48.64	97.29	189.94	10,262.52	13,256.54	15,907.85
	64.00 - 64.99	19.02	48.72	97.44	190.25	10,283.99	13,283.37	15,940.05
	65.00 - 65.99	19.06	48.80	97.60	190.55	10,305.45	13,310.21	15,972.25
66.00 - 66.99	19.09	48.88	97.76	190.86	10,326.92	13,337.04	16,004.45	
67.00 - 67.99	19.12	48.96	97.91	191.17	10,348.39	13,363.87	16,036.65	
68.00 - 68.99	19.15	49.04	98.07	191.47	10,369.85	13,390.71	16,068.85	
69.00 - 69.99	19.18	49.11	98.23	191.78	10,391.32	13,417.54	16,101.05	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.2 งานสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน (ต่อ)

- 12) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศใต้น้ำ ด้วยอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องหยั่งความลึก
- 13) งานสำรวจแผนที่ประเทศด้วยอากาศยานไร้คนติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์
- 14) งานสำรวจทำแผนที่ประเทศด้วยระบบ Mobile mapping system

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	12) งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศใต้น้ำ ด้วยอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องหยั่งความลึก	13) งานสำรวจแผนที่ประเทศด้วยอากาศยานไร้คนติดตั้งอุปกรณ์วัดระยะด้วยแสงเลเซอร์			14) งานสำรวจทำแผนที่ประเทศด้วยระบบ Mobile mapping system	
		ภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือไร่นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นที่ป่าโปร่งหรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขตชุมชนหนาแน่น		
ลักษณะงาน	(8,200ไร่/1หน่วย/เดือน)	(8,200ไร่/1หน่วย/เดือน)	(5,800ไร่/1หน่วย/เดือน)	(4,000ไร่/1หน่วย/เดือน)	(300 กม./1หน่วย/เดือน)	
หน่วย	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/ไร่	บาท/กม.	
ระดับราคาน้ำขึ้นเด็กลงหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	48.98	39.28	55.53	80.52	1,160.49
	47.00 - 47.99	49.20	39.36	55.64	80.68	1,162.64
	48.00 - 48.99	49.42	39.43	55.75	80.84	1,164.79
	49.00 - 49.99	49.63	39.51	55.86	81.00	1,166.93
	50.00 - 50.99	49.85	39.59	55.97	81.16	1,169.08
	51.00 - 51.99	50.07	39.67	56.09	81.32	1,171.23
	52.00 - 52.99	50.29	39.75	56.20	81.49	1,173.37
	53.00 - 53.99	50.51	39.83	56.31	81.65	1,175.52
	54.00 - 54.99	50.73	39.91	56.42	81.81	1,177.67
	55.00 - 55.99	50.95	39.98	56.53	81.97	1,179.81
	56.00 - 56.99	51.17	40.06	56.64	82.13	1,181.96
	57.00 - 57.99	51.38	40.14	56.75	82.29	1,184.11
	58.00 - 58.99	51.60	40.22	56.86	82.45	1,186.25
	59.00 - 59.99	51.82	40.30	56.97	82.61	1,188.40
	60.00 - 60.99	52.04	40.38	57.08	82.77	1,190.55
	61.00 - 61.99	52.26	40.46	57.20	82.93	1,192.69
	62.00 - 62.99	52.48	40.53	57.31	83.10	1,194.84
	63.00 - 63.99	52.70	40.61	57.42	83.26	1,196.99
	64.00 - 64.99	52.92	40.69	57.53	83.42	1,199.13
	65.00 - 65.99	53.14	40.77	57.64	83.58	1,201.28
66.00 - 66.99	53.35	40.85	57.75	83.74	1,203.43	
67.00 - 67.99	53.57	40.93	57.86	83.90	1,205.57	
68.00 - 68.99	53.79	41.01	57.97	84.06	1,207.72	
69.00 - 69.99	54.01	41.08	58.08	84.22	1,209.87	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.3 งานสำรวจกันเขตและแปลงกรรมสิทธิ์

- 1) งานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน
- 2) งานซ่อมเขตชลประทาน
- 3) งานสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินจากแผนที่ภาพถ่ายสำรวจเขตครอบครองตามการนำชี้เขตของเจ้าของที่ดิน

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่าจ้าง	1) งานสำรวจปักหลักเขตชลประทาน			2)งานซ่อมเขตชลประทาน		3) งานสำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน จากแผนที่ภาพถ่ายสำรวจเขตครอบครอง ตามการนำชี้เขตของเจ้าของที่ดิน	
	ภูมิประเทศเป็นทุ่งนา ถนน	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ ภูเขา พรุ หรือเขต ชุมชนหนาแน่น	งานซ่อมเขตคลอง เขตทาง เขตกั้นน้ำและเขตหัวงาน	งานซ่อมเขตกั้นน้ำ		
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/กม.	บาท/ไร่	
ระดับราคาน้ำดื่มเขตหมู่บ้าน (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	18,412.79	19,885.81	24,857.27	20,021.39	21,841.51	26.15
	47.00 - 47.99	18,435.60	19,910.45	24,888.07	20,047.05	21,869.51	26.20
	48.00 - 48.99	18,458.42	19,935.09	24,918.87	20,072.72	21,897.51	26.24
	49.00 - 49.99	18,481.23	19,959.73	24,949.67	20,098.39	21,925.51	26.29
	50.00 - 50.99	18,504.05	19,984.37	24,980.47	20,124.05	21,953.51	26.33
	51.00 - 51.99	18,526.86	20,009.01	25,011.27	20,149.72	21,981.51	26.38
	52.00 - 52.99	18,549.68	20,033.65	25,042.07	20,175.39	22,009.51	26.42
	53.00 - 53.99	18,572.49	20,058.29	25,072.87	20,201.05	22,037.51	26.46
	54.00 - 54.99	18,595.31	20,082.93	25,103.67	20,226.72	22,065.51	26.51
	55.00 - 55.99	18,618.12	20,107.57	25,134.47	20,252.39	22,093.51	26.55
	56.00 - 56.99	18,640.94	20,132.21	25,165.27	20,278.05	22,121.51	26.60
	57.00 - 57.99	18,663.75	20,156.85	25,196.07	20,303.72	22,149.51	26.64
	58.00 - 58.99	18,686.57	20,181.49	25,226.87	20,329.39	22,177.51	26.69
	59.00 - 59.99	18,709.38	20,206.13	25,257.67	20,355.05	22,205.51	26.73
	60.00 - 60.99	18,732.20	20,230.77	25,288.47	20,380.72	22,233.51	26.78
	61.00 - 61.99	18,755.01	20,255.41	25,319.27	20,406.39	22,261.51	26.82
	62.00 - 62.99	18,777.83	20,280.05	25,350.07	20,432.05	22,289.51	26.87
	63.00 - 63.99	18,800.64	20,304.69	25,380.87	20,457.72	22,317.51	26.91
	64.00 - 64.99	18,823.46	20,329.33	25,411.67	20,483.39	22,345.51	26.96
	65.00 - 65.99	18,846.27	20,353.97	25,442.47	20,509.05	22,373.51	27.00
66.00 - 66.99	18,869.09	20,378.61	25,473.27	20,534.72	22,401.51	27.04	
67.00 - 67.99	18,891.90	20,403.25	25,504.07	20,560.39	22,429.51	27.09	
68.00 - 68.99	18,914.71	20,427.89	25,534.87	20,586.05	22,457.51	27.13	
69.00 - 69.99	18,937.53	20,452.53	25,565.67	20,611.72	22,485.51	27.18	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.4 งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ค่าน้ำมัน 25.00-45.99)

1) ค่าพิมพ์ภาพถ่าย ขนาด 9" x 9" ดำเนินการโดยกรมแผนที่ทหาร

2) งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย (งานสำรวจทำแผนที่ลายเส้น (Line Map) มาตรฐาน 1 : 4,000 - 1 : 10,000 เส้นชั้นความสูง 0.25 - 2.00 เมตร)

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	1) ค่าพิมพ์ภาพถ่าย ขนาด 9" x 9" ดำเนินการโดยกรมแผนที่ทหาร			2) งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย						
	งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1 : 6,000	งานภาพถ่ายมาตรา ส่วน 1 : 10,000	งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1 : 15,000	งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:6,000		งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1:10,000		งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1 : 15,000		
				ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ	ภูมิประเทศเป็นเนิน	ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ	ภูมิประเทศเป็นเนิน	ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ	ภูมิประเทศเป็นเนิน	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	
ระดับราคาน้ำมันดีเซลเดือนธันวาคม (บาท/ลิตร)	25.00 - 25.99	1,350.00	480.00	310.00	5,043.29	5,603.66	4,011.71	4,412.88	2,715.62	2,941.92
	26.00 - 26.99	1,350.00	480.00	310.00	5,052.09	5,613.43	4,018.71	4,420.58	2,720.36	2,947.05
	27.00 - 27.99	1,350.00	480.00	310.00	5,060.89	5,623.21	4,025.71	4,428.28	2,725.10	2,952.19
	28.00 - 28.99	1,350.00	480.00	310.00	5,069.69	5,632.99	4,032.71	4,435.98	2,729.83	2,957.32
	29.00 - 29.99	1,350.00	480.00	310.00	5,078.49	5,642.77	4,039.71	4,443.68	2,734.57	2,962.45
	30.00 - 30.99	1,350.00	480.00	310.00	5,087.29	5,652.55	4,046.71	4,451.38	2,739.31	2,967.59
	31.00 - 31.99	1,350.00	480.00	310.00	5,096.09	5,662.32	4,053.71	4,459.08	2,744.05	2,972.72
	32.00 - 32.99	1,350.00	480.00	310.00	5,104.89	5,672.10	4,060.71	4,466.78	2,748.79	2,977.85
	33.00 - 33.99	1,350.00	480.00	310.00	5,113.69	5,681.88	4,067.71	4,474.48	2,753.53	2,982.99
	34.00 - 34.99	1,350.00	480.00	310.00	5,122.49	5,691.66	4,074.71	4,482.18	2,758.26	2,988.12
	35.00 - 35.99	1,350.00	480.00	310.00	5,131.29	5,701.43	4,081.71	4,489.88	2,763.00	2,993.25
	36.00 - 36.99	1,350.00	480.00	310.00	5,140.09	5,711.21	4,088.71	4,497.58	2,767.74	2,998.39
	37.00 - 37.99	1,350.00	480.00	310.00	5,148.89	5,720.99	4,095.71	4,505.28	2,772.48	3,003.52
	38.00 - 38.99	1,350.00	480.00	310.00	5,157.69	5,730.77	4,102.71	4,512.98	2,777.22	3,008.65
	39.00 - 39.99	1,350.00	480.00	310.00	5,166.49	5,740.55	4,109.71	4,520.68	2,781.96	3,013.79
	40.00 - 40.99	1,350.00	480.00	310.00	5,175.29	5,750.32	4,116.71	4,528.38	2,786.70	3,018.92
	41.00 - 41.99	1,350.00	480.00	310.00	5,184.09	5,760.10	4,123.71	4,536.08	2,791.43	3,024.05
42.00 - 42.99	1,350.00	480.00	310.00	5,192.89	5,769.88	4,130.71	4,543.78	2,796.17	3,029.19	
43.00 - 43.99	1,350.00	480.00	310.00	5,201.69	5,779.66	4,137.71	4,551.48	2,800.91	3,034.32	
44.00 - 44.99	1,350.00	480.00	310.00	5,210.49	5,789.43	4,144.71	4,559.18	2,805.65	3,039.45	
45.00 - 45.99	1,350.00	480.00	310.00	5,219.29	5,799.21	4,151.71	4,566.88	2,810.39	3,044.59	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานเมืองค้ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.4 งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ค่าน้ำมัน 46.00-69.99)

1) ค่าพิมพ์ภาพถ่าย ขนาด 9" x 9" ดำเนินการโดยกรมแผนที่ทหาร

2) งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย (งานสำรวจทำแผนที่ลายเส้น (Line Map) มาตรฐาน 1 : 4,000 - 1 : 10,000 เส้นชั้นความสูง 0.25 - 2.00 เมตร)

ประเภทงาน/รายการ อัตราค่างาน	1) ค่าพิมพ์ภาพถ่าย ขนาด 9" x 9" ดำเนินการโดยกรมแผนที่ทหาร			2) งานสำรวจจุดบังคับภาพถ่าย						
	งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1 : 6,000	งานภาพถ่ายมาตรา ส่วน 1 : 10,000	งานภาพถ่ายมาตราส่วน 1 : 15,000	งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1:6,000		งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1:10,000		งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1 : 15,000		
				ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ	ภูมิประเทศเป็นเนิน	ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ	ภูมิประเทศเป็นเนิน	ภูมิประเทศเป็นพื้นราบ	ภูมิประเทศเป็นเนิน	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	
ระดับราคาค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	1,350.00	480.00	310.00	5,228.09	5,808.99	4,158.71	4,574.58	2,815.13	3,049.72
	47.00 - 47.99	1,350.00	480.00	310.00	5,236.89	5,818.77	4,165.71	4,582.28	2,819.86	3,054.85
	48.00 - 48.99	1,350.00	480.00	310.00	5,245.69	5,828.55	4,172.71	4,589.98	2,824.60	3,059.99
	49.00 - 49.99	1,350.00	480.00	310.00	5,254.49	5,838.32	4,179.71	4,597.68	2,829.34	3,065.12
	50.00 - 50.99	1,350.00	480.00	310.00	5,263.29	5,848.10	4,186.71	4,605.38	2,834.08	3,070.25
	51.00 - 51.99	1,350.00	480.00	310.00	5,272.09	5,857.88	4,193.71	4,613.08	2,838.82	3,075.39
	52.00 - 52.99	1,350.00	480.00	310.00	5,280.89	5,867.66	4,200.71	4,620.78	2,843.56	3,080.52
	53.00 - 53.99	1,350.00	480.00	310.00	5,289.69	5,877.43	4,207.71	4,628.48	2,848.30	3,085.65
	54.00 - 54.99	1,350.00	480.00	310.00	5,298.49	5,887.21	4,214.71	4,636.18	2,853.03	3,090.79
	55.00 - 55.99	1,350.00	480.00	310.00	5,307.29	5,896.99	4,221.71	4,643.88	2,857.77	3,095.92
	56.00 - 56.99	1,350.00	480.00	310.00	5,316.09	5,906.77	4,228.71	4,651.58	2,862.51	3,101.05
	57.00 - 57.99	1,350.00	480.00	310.00	5,324.89	5,916.55	4,235.71	4,659.28	2,867.25	3,106.19
	58.00 - 58.99	1,350.00	480.00	310.00	5,333.69	5,926.32	4,242.71	4,666.98	2,871.99	3,111.32
	59.00 - 59.99	1,350.00	480.00	310.00	5,342.49	5,936.10	4,249.71	4,674.68	2,876.73	3,116.45
	60.00 - 60.99	1,350.00	480.00	310.00	5,351.29	5,945.88	4,256.71	4,682.38	2,881.46	3,121.59
	61.00 - 61.99	1,350.00	480.00	310.00	5,360.09	5,955.66	4,263.71	4,690.08	2,886.20	3,126.72
	62.00 - 62.99	1,350.00	480.00	310.00	5,368.89	5,965.43	4,270.71	4,697.78	2,890.94	3,131.85
	63.00 - 63.99	1,350.00	480.00	310.00	5,377.69	5,975.21	4,277.71	4,705.48	2,895.68	3,136.99
	64.00 - 64.99	1,350.00	480.00	310.00	5,386.49	5,984.99	4,284.71	4,713.18	2,900.42	3,142.12
	65.00 - 65.99	1,350.00	480.00	310.00	5,395.29	5,994.77	4,291.71	4,720.88	2,905.16	3,147.25
66.00 - 66.99	1,350.00	480.00	310.00	5,404.09	6,004.55	4,298.71	4,728.58	2,909.90	3,152.39	
67.00 - 67.99	1,350.00	480.00	310.00	5,412.89	6,014.32	4,305.71	4,736.28	2,914.63	3,157.52	
68.00 - 68.99	1,350.00	480.00	310.00	5,421.69	6,024.10	4,312.71	4,743.98	2,919.37	3,162.65	
69.00 - 69.99	1,350.00	480.00	310.00	5,430.49	6,033.88	4,319.71	4,751.68	2,924.11	3,167.79	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.4 งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ค่าน้ำมัน 25.00-45.99)

- 3) งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายตัดแก้ (Rectified Photo) มาตรฐาน 1 : 4,000 ไม่มีเส้นชั้นความสูง
- 4) การสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คน

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	3) งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายตัดแก้ (Rectified Photo) มาตรฐาน 1 : 4,000 ไม่มีเส้นชั้นความสูง		4) การสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คน				
	งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1 : 10,000	งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1 : 15,000	จุดภาพต่อพื้นที่จริงไม่กว้างกว่า 3 เซนติเมตร		จุดภาพต่อพื้นที่จริงไม่กว้างกว่า 12.5 เซนติเมตร		
			ภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือไร่นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือไร่นาปนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	
ระดับราคาค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	25.00 - 25.99	2,068.60	1,764.39	7,340.34	10,570.09	2,642.52	3,523.36
	26.00 - 26.99	2,072.85	1,768.02	7,365.90	10,606.89	2,651.72	3,535.63
	27.00 - 27.99	2,077.10	1,771.64	7,391.45	10,643.69	2,660.92	3,547.90
	28.00 - 28.99	2,081.34	1,775.26	7,417.01	10,680.49	2,670.12	3,560.16
	29.00 - 29.99	2,085.59	1,778.89	7,442.57	10,717.29	2,679.32	3,572.43
	30.00 - 30.99	2,089.84	1,782.51	7,468.12	10,754.09	2,688.52	3,584.70
	31.00 - 31.99	2,094.09	1,786.13	7,493.68	10,790.89	2,697.72	3,596.96
	32.00 - 32.99	2,098.34	1,789.76	7,519.23	10,827.69	2,706.92	3,609.23
	33.00 - 33.99	2,102.59	1,793.38	7,544.79	10,864.49	2,716.12	3,621.50
	34.00 - 34.99	2,106.83	1,797.01	7,570.34	10,901.29	2,725.32	3,633.76
	35.00 - 35.99	2,111.08	1,800.63	7,595.90	10,938.09	2,734.52	3,646.03
	36.00 - 36.99	2,115.33	1,804.25	7,621.45	10,974.89	2,743.72	3,658.30
	37.00 - 37.99	2,119.58	1,807.88	7,647.01	11,011.69	2,752.92	3,670.56
	38.00 - 38.99	2,123.83	1,811.50	7,672.57	11,048.49	2,762.12	3,682.83
	39.00 - 39.99	2,128.08	1,815.12	7,698.12	11,085.29	2,771.32	3,695.10
	40.00 - 40.99	2,132.32	1,818.75	7,723.68	11,122.09	2,780.52	3,707.36
	41.00 - 41.99	2,136.57	1,822.37	7,749.23	11,158.89	2,789.72	3,719.63
	42.00 - 42.99	2,140.82	1,825.99	7,774.79	11,195.69	2,798.92	3,731.90
43.00 - 43.99	2,145.07	1,829.62	7,800.34	11,232.49	2,808.12	3,744.16	
44.00 - 44.99	2,149.32	1,833.24	7,825.90	11,269.29	2,817.32	3,756.43	
45.00 - 45.99	2,153.56	1,836.86	7,851.45	11,306.09	2,826.52	3,768.70	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน
 10.4.4 งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (ค่าน้ำมัน 46.00-69.99)

- 3) งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายตัดแก้ (Rectified Photo) มาตรฐาน 1 : 4,000 ไม่มีเส้นชั้นความสูง
- 4) การสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คน

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	3) งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายตัดแก้ (Rectified Photo) มาตรฐาน 1 : 4,000 ไม่มีเส้นชั้นความสูง		4) การสำรวจบินถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คน				
	งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1 : 10,000	งานภาพถ่ายมาตรฐาน 1 : 15,000	จุดตกภาพต่อพื้นที่จริงไม่กว้างกว่า 3 เซนติเมตร		จุดตกภาพต่อพื้นที่จริงไม่กว้างกว่า 12.5 เซนติเมตร		
			ภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือร่นาบนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	ภูมิประเทศเป็นที่ราบหรือร่นาบนป่า	ภูมิประเทศเป็นป่าโปร่ง หรือลูกเนิน	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	
ระดับราคาค่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	2,157.81	1,840.49	7,877.01	11,342.89	2,835.72	3,780.96
	47.00 - 47.99	2,162.06	1,844.11	7,902.57	11,379.69	2,844.92	3,793.23
	48.00 - 48.99	2,166.31	1,847.73	7,928.12	11,416.49	2,854.12	3,805.50
	49.00 - 49.99	2,170.56	1,851.36	7,953.68	11,453.29	2,863.32	3,817.76
	50.00 - 50.99	2,174.81	1,854.98	7,979.23	11,490.09	2,872.52	3,830.03
	51.00 - 51.99	2,179.05	1,858.61	8,004.79	11,526.89	2,881.72	3,842.30
	52.00 - 52.99	2,183.30	1,862.23	8,030.34	11,563.69	2,890.92	3,854.56
	53.00 - 53.99	2,187.55	1,865.85	8,055.90	11,600.49	2,900.12	3,866.83
	54.00 - 54.99	2,191.80	1,869.48	8,081.45	11,637.29	2,909.32	3,879.10
	55.00 - 55.99	2,196.05	1,873.10	8,107.01	11,674.09	2,918.52	3,891.36
	56.00 - 56.99	2,200.30	1,876.72	8,132.57	11,710.89	2,927.72	3,903.63
	57.00 - 57.99	2,204.54	1,880.35	8,158.12	11,747.69	2,936.92	3,915.90
	58.00 - 58.99	2,208.79	1,883.97	8,183.68	11,784.49	2,946.12	3,928.16
	59.00 - 59.99	2,213.04	1,887.59	8,209.23	11,821.29	2,955.32	3,940.43
	60.00 - 60.99	2,217.29	1,891.22	8,234.79	11,858.09	2,964.52	3,952.70
	61.00 - 61.99	2,221.54	1,894.84	8,260.34	11,894.89	2,973.72	3,964.96
	62.00 - 62.99	2,225.79	1,898.46	8,285.90	11,931.69	2,982.92	3,977.23
	63.00 - 63.99	2,230.03	1,902.09	8,311.45	11,968.49	2,992.12	3,989.50
	64.00 - 64.99	2,234.28	1,905.71	8,337.01	12,005.29	3,001.32	4,001.76
	65.00 - 65.99	2,238.53	1,909.33	8,362.57	12,042.09	3,010.52	4,014.03
66.00 - 66.99	2,242.78	1,912.96	8,388.12	12,078.89	3,019.72	4,026.30	
67.00 - 67.99	2,247.03	1,916.58	8,413.68	12,115.69	3,028.92	4,038.56	
68.00 - 68.99	2,251.28	1,920.21	8,439.23	12,152.49	3,038.12	4,050.83	
69.00 - 69.99	2,255.52	1,923.83	8,464.79	12,189.29	3,047.32	4,063.10	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.4.4 งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

5) งานประกอบบรวางแผนที่

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	5) งานประกอบบรวางแผนที่							
	ประกอบบรวางแผนที่ภาพออร์ มาตราส่วน 1: 2000	ประกอบบรวางแผนที่ภาพออร์ มาตราส่วน 1: 4000	ประกอบบรวางแผนที่ภาพภูมิ ประเทศ มาตราส่วน 1: 10000	ประกอบบรวางแผนที่การใช้ ประโยชน์ มาตราส่วน 1: 2000	ประกอบบรวางแผนที่การใช้ ประโยชน์ มาตราส่วน 1: 4000	ภูมิประเทศที่ราบนา หรือไร่ นาปนป่า	ภูมิประเทศที่ป่าโปร่ง หรือ ลูกเนิน	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	
ระดับราคาค่าจ้างมีเขตหมุนเร็ว (บาท/คิด)	46.00 - 46.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	47.00 - 47.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	48.00 - 48.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	49.00 - 49.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	50.00 - 50.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	51.00 - 51.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	52.00 - 52.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	53.00 - 53.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	54.00 - 54.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	55.00 - 55.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	56.00 - 56.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	57.00 - 57.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	58.00 - 58.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	59.00 - 59.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	60.00 - 60.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	61.00 - 61.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	62.00 - 62.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	63.00 - 63.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	64.00 - 64.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
	65.00 - 65.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15
66.00 - 66.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15	
67.00 - 67.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15	
68.00 - 68.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15	
69.00 - 69.99	75.76	18.94	833.37	375.02	187.51	3,000.12	3,750.15	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.4 งานสำรวจทำแผนที่ภูมิประเทศและงานรังวัดเพื่อการชลประทาน

10.5 งานออกแบบคันคูน้ำ

10.4.4 งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

10.5.1 ค่าออกแบบคันคูน้ำ

6) งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข

10.5.2 งานสำรวจตรวจแนวเพื่อออกแบบคันคูน้ำ

7) งานสำรวจจำแนกรายละเอียดภูมิประเทศและนามศัพท์

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	6) งานสำรวจทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข				7) งานสำรวจจำแนกรายละเอียดภูมิประเทศและนามศัพท์		10.5 งานออกแบบคันคูน้ำ		
	จุดภาพต่อพื้นที่จริงไม่กว้างกว่า 3 เซนติเมตร	จุดภาพต่อพื้นที่จริงไม่กว้างกว่า 12.5 เซนติเมตร	ประมวลผลเส้นชั้นความสูง 0.25 เมตร	ประมวลผลเส้นชั้นความสูง 1 เมตร	จำแนกรายละเอียดภูมิประเทศและนามศัพท์มาตราส่วน 1: 10000	ตรวจสอบพื้นที่และดำเนินการอ่านแปลการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ค่าออกแบบคันคูน้ำ	งานสำรวจตรวจแนวเพื่อออกแบบคันคูน้ำ	
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	บาท/ตร.กม.	
ระดับราคามันต์เขตหมุนเร็ว (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	303.61	1,061.16	34.57	4.06
	47.00 - 47.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	304.89	1,065.63	34.59	4.06
	48.00 - 48.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	306.17	1,070.09	34.62	4.06
	49.00 - 49.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	307.44	1,074.56	34.64	4.07
	50.00 - 50.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	308.72	1,079.03	34.67	4.07
	51.00 - 51.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	310.00	1,083.49	34.69	4.07
	52.00 - 52.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	311.28	1,087.96	34.72	4.07
	53.00 - 53.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	312.55	1,092.42	34.74	4.08
	54.00 - 54.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	313.83	1,096.89	34.77	4.08
	55.00 - 55.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	315.11	1,101.36	34.79	4.08
	56.00 - 56.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	316.39	1,105.82	34.81	4.09
	57.00 - 57.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	317.67	1,110.29	34.84	4.09
	58.00 - 58.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	318.94	1,114.75	34.86	4.09
	59.00 - 59.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	320.22	1,119.22	34.89	4.09
	60.00 - 60.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	321.50	1,123.69	34.91	4.10
	61.00 - 61.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	322.78	1,128.15	34.94	4.10
	62.00 - 62.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	324.05	1,132.62	34.96	4.10
	63.00 - 63.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	325.33	1,137.08	34.99	4.10
	64.00 - 64.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	326.61	1,141.55	35.01	4.11
	65.00 - 65.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	327.89	1,146.02	35.04	4.11
66.00 - 66.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	329.17	1,150.48	35.06	4.11	
67.00 - 67.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	330.44	1,154.95	35.08	4.12	
68.00 - 68.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	331.72	1,159.41	35.11	4.12	
69.00 - 69.99	416.68	150.01	2,500.10	652.20	333.00	1,163.88	35.13	4.12	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.6 งานรื้อวัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง

10.6.1 งานรื้อวัดแบ่งแยกหรือสอบเขตที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน

10.6.2 งานรื้อวัดแบ่งแปลงที่ดิน เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือตรวจสอบสิทธิในที่ดินราษฎร เพื่อโอนให้กรมชลประทาน สำหรับพื้นที่กว้างขวาง เช่นอ่างเก็บน้ำ

10.6.3 งานรื้อวัดจัดทำแผนที่

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน		งานรื้อวัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง					
		งานรื้อวัดแบ่งแยกหรือสอบเขตที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน		งานรื้อวัดแบ่งแปลงที่ดิน เพื่อออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือตรวจสอบสิทธิในที่ดินราษฎร เพื่อโอนให้กรมชลประทาน สำหรับพื้นที่กว้างขวาง เช่นอ่างเก็บน้ำ		งานรื้อวัดจัดทำแผนที่	
		งานคลอง ถนนชลประทาน ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกัน จำนวน 265 แปลง	งานคลอง ถนนชลประทาน ซึ่งเป็นงานเก็บตก	งานรื้อวัดตามแผนงาน ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกัน จำนวน 150 แปลง	งานรื้อวัด ซึ่งเป็นงานเก็บตก จำนวน 100 แปลง	งานรื้อวัดจัดทำแผนที่ เพื่อจ่ายค่าที่ดินค่าราคา ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกันจำนวน 600 แปลง	งานรื้อวัดจัดทำแผนที่อื่นๆ เพื่อจ่ายค่าทรัพย์สิน ซึ่งแปลงที่ดินติดต่อกันจำนวน 500 แปลง
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/แปลง	บาท/แปลง	บาท/แปลง	บาท/แปลง	บาท/แปลง	บาท/แปลง	
ระดับราคาน้ำดื่มขงแผนแม่เรือ (บาท/ลิตร)	46.00 - 46.99	1,128.75	2,061.21	2,061.21	2,890.90	486.07	586.58
	47.00 - 47.99	1,128.75	2,063.63	2,063.63	2,890.90	486.07	586.58
	48.00 - 48.99	1,128.75	2,066.06	2,066.06	2,890.90	486.07	586.58
	49.00 - 49.99	1,128.75	2,068.49	2,068.49	2,890.90	486.07	586.58
	50.00 - 50.99	1,128.75	2,070.91	2,070.91	2,890.90	486.07	586.58
	51.00 - 51.99	1,128.75	2,073.34	2,073.34	2,890.90	486.07	586.58
	52.00 - 52.99	1,128.75	2,075.77	2,075.77	2,890.90	486.07	586.58
	53.00 - 53.99	1,128.75	2,078.19	2,078.19	2,890.90	486.07	586.58
	54.00 - 54.99	1,128.75	2,080.62	2,080.62	2,890.90	486.07	586.58
	55.00 - 55.99	1,128.75	2,083.05	2,083.05	2,890.90	486.07	586.58
	56.00 - 56.99	1,128.75	2,085.47	2,085.47	2,890.90	486.07	586.58
	57.00 - 57.99	1,128.75	2,087.90	2,087.90	2,890.90	486.07	586.58
	58.00 - 58.99	1,128.75	2,090.33	2,090.33	2,890.90	486.07	586.58
	59.00 - 59.99	1,128.75	2,092.75	2,092.75	2,890.90	486.07	586.58
	60.00 - 60.99	1,128.75	2,095.18	2,095.18	2,890.90	486.07	586.58
	61.00 - 61.99	1,128.75	2,097.61	2,097.61	2,890.90	486.07	586.58
	62.00 - 62.99	1,128.75	2,100.03	2,100.03	2,890.90	486.07	586.58
	63.00 - 63.99	1,128.75	2,102.46	2,102.46	2,890.90	486.07	586.58
	64.00 - 64.99	1,128.75	2,104.89	2,104.89	2,890.90	486.07	586.58
	65.00 - 65.99	1,128.75	2,107.31	2,107.31	2,890.90	486.07	586.58
66.00 - 66.99	1,128.75	2,109.74	2,109.74	2,890.90	486.07	586.58	
67.00 - 67.99	1,128.75	2,112.17	2,112.17	2,890.90	486.07	586.58	
68.00 - 68.99	1,128.75	2,114.59	2,114.59	2,890.90	486.07	586.58	
69.00 - 69.99	1,128.75	2,117.02	2,117.02	2,890.90	486.07	586.58	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว

10. งานก่อสร้างชลประทาน

10.6 งานรั้ววัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (ต่อ)

10.6.4 งานรั้ววัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่

10.6.5 งานรั้ววัดปักหลักเขตและสอบสวนสิทธิ์ เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพียงอย่างเดียว จำนวน 60 กิโลเมตร

10.6.6 งานรั้ววัดทั้งแปลง กรณีสอบเขตโฉนด หรือตรวจสอบ น.ส. 3 ที่ถูกเขตชลประทาน 'เนื่องจากรูปแผนที่ เนื้อที่และแนวเขตที่ดินผิดไปจากเดิม' สำหรับงานคลอง ถนนชลประทานและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 69 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 50 แปลง

ประเภทงาน/รายการ อัตราราคางาน	งานรั้ววัดเพื่อการชลประทานและออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง				
	งานรั้ววัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่		งานรั้ววัดปักหลักเขตและสอบสวนสิทธิ์ เพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเพียงอย่างเดียว จำนวน 60 กิโลเมตร	งานรั้ววัดทั้งแปลง กรณีสอบเขตโฉนด หรือตรวจสอบ น.ส. 3 ที่ถูกเขตชลประทาน 'เนื่องจากรูปแผนที่ เนื้อที่และแนวเขตที่ดิน ผิดไปจากเดิม' สำหรับงานคลอง ถนนชลประทานและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 69 ทวิแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 50 แปลง	
	งานรั้ววัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ โยงยึดหลักเขตที่ดิน เพื่อการชลประทาน จำนวน 60 กิโลเมตร	งานรั้ววัดวางโครงหมุดหลักฐานแผนที่ เพื่อเชื่อมเส้นโครงการเดิม จำนวน 90 กิโลเมตร			
ลักษณะงาน	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	ดำเนินการเอง	
หน่วย	บาท/แปลง	บาท/แปลง	บาท/กม.	บาท/กม.	
46.00 - 46.99	5,179.30	4,252.74	5,232.97	5,657.34	
47.00 - 47.99	5,185.37	4,252.74	5,239.04	5,657.34	
48.00 - 48.99	5,191.44	4,252.74	5,245.10	5,657.34	
49.00 - 49.99	5,197.50	4,252.74	5,251.17	5,657.34	
50.00 - 50.99	5,203.57	4,252.74	5,257.24	5,657.34	
51.00 - 51.99	5,209.64	4,252.74	5,263.30	5,657.34	
52.00 - 52.99	5,215.70	4,252.74	5,269.37	5,657.34	
53.00 - 53.99	5,221.77	4,252.74	5,275.44	5,657.34	
54.00 - 54.99	5,227.84	4,252.74	5,281.50	5,657.34	
55.00 - 55.99	5,233.90	4,252.74	5,287.57	5,657.34	
56.00 - 56.99	5,239.97	4,252.74	5,293.64	5,657.34	
57.00 - 57.99	5,246.04	4,252.74	5,299.70	5,657.34	
58.00 - 58.99	5,252.10	4,252.74	5,305.77	5,657.34	
59.00 - 59.99	5,258.17	4,252.74	5,311.84	5,657.34	
60.00 - 60.99	5,264.24	4,252.74	5,317.90	5,657.34	
61.00 - 61.99	5,270.30	4,252.74	5,323.97	5,657.34	
62.00 - 62.99	5,276.37	4,252.74	5,330.04	5,657.34	
63.00 - 63.99	5,282.44	4,252.74	5,336.10	5,657.34	
64.00 - 64.99	5,288.50	4,252.74	5,342.17	5,657.34	
65.00 - 65.99	5,294.57	4,252.74	5,348.24	5,657.34	
66.00 - 66.99	5,300.64	4,252.74	5,354.30	5,657.34	
67.00 - 67.99	5,306.70	4,252.74	5,360.37	5,657.34	
68.00 - 68.99	5,312.77	4,252.74	5,366.44	5,657.34	
69.00 - 69.99	5,318.84	4,252.74	5,372.50	5,657.34	

หมายเหตุ

- งานดำเนินการเอง โครงสร้างงานมีองค์ประกอบของค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้สอยและค่าวัสดุแล้ว